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|. APRESENTAGAO
A presente especificagdo técnica visa orientar @ execugao das obras de construg¢ao desuma _pragaMunicipio de Ocara - CE. Assim sendo, devera ser admitida como validas as que forem necessdrias a execugaodosservigos, observados no projeto.

I. SERVIGOS

Os servicos a serem executados deverao obedecer rigorosamente aos detalhes de projetos e especificagées,que deverdo estar em plena concordancia com as normas e recomendagées da ABNT e das concessionarias locais, assimcomo, com 0 cédigo de obras, em vigor.

Prevalecera sempre o primeiro, quando houver divergéncia entre:

As presentes especificacdese os projetos;As normas da ABNT e as presentes especificagées;As normas da ABNTe aquelas recomendadas pelos fabricantes de materiais;As cotas dos desenhos e as medidas em escala sobre estes;Os desenhos em escala maiores e aqueles em escala menores;* Os desenhos com data mais recente e os com datas mais antiga.

Para o perfeito entendimento destas especificagoes é estritamente necessaria uma visita do Construtor aolocal da obra, para que sejam verificadas as reais condigées de trabalho.

Il. DESPESAS

Todas as despesas referentes aos servigos, materiais, m&o-de-obra, leis sociais, vigilancia, licencga, multas etaxas de qualquer natureza, ficardo a cargo da Construtora executante da obra.

Administragao da Obra

A Construtora fica obrigada a dar andamento conveniente as obras, mantendo o local dos servigos e a frentedos mesmos, de formae eficiente, um engenheiro residente devidamente credenciado.
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IV.LOCALIZACAO

Localizagdo da Praca Baixa Grande, Ocara-CE
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V.MATERIAIS

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de primeira qualidade, sendorespeitadas as especificacdes e normativas referentes aos mesmos.
VI. MAO-DE-OBRA

Toda mao-de-obra, salvo o disposto em contrario no caderno de encargos serao fornecidas pelo construtor.
Vil. FISCALIZACAO

A fiscalizagao da obraficara a Cargo da Prefeitura, através do seu departamento competente.
A fiscalizagao podera desaprovar qualquer servigo (em qualquer que seja a fase de €xecugao) que julgarimperfeito quanto a qualidade de execugao e/ou de material aplicado. Fica, nesse caso, a contratada (Construtora)Obrigada a refazer 0 servic¢o desaprovado sem que ocorra qualquer 6nus adicional para a contratante. Esta operacdo serarepetida tantas vezes quantas forem necessarias, até que os servicos sejam aprovados pela fiscalizagao.

A Construtora se obrigara manter durante todo o periodo da obra um livro de ocorréncia, no qual a fiscalizagaofara as anotagdes sobre o andamento ou mudangas no projeto ou quaisquer acertos que de algum modo modifique oualtere a concepgao do projeto original.

fll. RESPONSABILIDADE E GARANTIA

A Construtora assumira integral responsabilidade pela boa execugéo e eficiéncia dos servicos que efetuar deacordo com o caderno de encargos, instrugdes de concorréncia e demais documentos técnicos fornecidos, bem como poreventuais danos decorrentes da realizagdo dos trabalhos.
Fica estabelecido que a realizacao, pela Construtora, de qualquer elemento ou segao de servigo, implicarana tacita aceitacdo e retificagdo, por parte dela, dos materiais, processos e dispositivos adotados e preconizados nocaderno de encargos para 0 elemento ou seGao de servico executado.

X. RECEBIMENTO DAS OBRAS

Quandoas obras e servicos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo com o contrato,sera lavrado um “termo de recebimento provisorio”, que sera assinado por um representante do contratante e peloconstrutor.

O termo de recebimento definitivo das obras e servicos contratados sera lavrado 60 (sessenta) dias apds orecebimento provisorio, se tiverem sido Satisfeitas todas as exigéncias feitas pela fiscalizacao.
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Naosera permitida a execucao desse servico em dias de chuva.
= oe a oo = MY

A execucao do meio fio pre—moldadode concreto terd inicio somente apés a liberacdo, por parte da fiscalizacao, detrechos da camada sobre a qual o mesmo sera assentado. No caso de Pavimentacao poliédrica, a execucdo do
meio fio antecedera a execugao do colchado de material granular.

pegas com defeitos construtivos, lascadas, retocadas ou acabadas com trinchas e desempenadeiras. As faceslaterais menores (topos) deverao formar com as demais faces diedros de 90°, n&o podendo apresentar convexidadesou saliéncias que induzam a juntas maiores que 1,5cm. Os meios fios pré— moldados de concreto teréo comprimento
de 1,00m e altura de 30cmelargura de 07cm.

Quando a fiscalizacdo constatar a colocagao na pista de Pecas inadequadas, as mesmas devem ser substituidas,Correndo os encargos dessa colocagaéo e substituig&o por conta da Executante.
As alturas e o alinhamento dos meios fios serao dados Por uma linha de referéncia esticada entre estacas. As
estacasserdo fixadas de 20 em 20 metros nas tangentes horizontais e verticais e de cinco em cinco metros nascurvas horizontais e verticais.

A camada sobre a qual serao assentados os meiosfios deve ser executada com uma sobre— largura de 50cm,permitindo o pleno apoio do meiofio.
A medida que as pecas forem sendo assentadas e alinhadas, antes do rejuntamento, deve ser colocado o material
de encosto. Esse material, indicado ou aprovado pela fiscalizagao, deve ser Colocado em camadas de 10cm ecuidadosamente apiloado com malhos manuais, de modo a nao desalinhar as pegas.
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4.1.2

Durante o assentamento, antes do rejuntamento, a fiscalizagdo procedera ao controle no que se refere do.alinhamento planialtimétrico dos meios fios, ao espacgamento das juntas, as condigées do escoramento e ao estadodas pecas em geral. As falhas encontradas devem ser sanadas as expensas da Contratada.

Pagamento, o menor valorentre a extensao medida no campoea extensao indicada no projeto. As pecas especiaisserdo medidas pela quantidade de Pegas efetivamente colocadas.
C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (1,00 x 0,34 x 0,10m) (M)
A execugdo de meio fio pré—moldado de concreto consiste no assentamento de pecas prismaticas retangulares dedimensées especificas, obtidas através da moldagem prévia em formas metalicas, com posterior rejuntamento. Esse

Naosera permitida a execugao desse servico em dias de chuva.
A execucao do meio fio pré—moldadode concreto tera inicio somente apés a liberag&o, por parte da fiscalizagdo, detrechos da camada sobre a qual o mesmosera assentado. No caso de pavimentacao poliédrica, a execugao domeio fio antecedera a execugao do colchao de material granular.

Pegas com defeitos construtivos, lascadas, retocadas ou acabadas com trinchas e desempenadeiras. As faceslaterais menores (topos) deverdo formar com as demais faces diedros de 90°, ndo podendo apresentar convexidadesou saliéncias que induzam a juntas maiores que 1,5cm. Os meios fios pré— moldados de concreto teréo comprimentode 1,00m e altura de 34cme largura de 10cm.

Quando a fiscalizagao constatar a colocagao na pista de pegas inadequadas, as mesmas devem ser substituidas,correndo os encargos dessa colocacéo e substituigao por conta da Executante.
As alturas e 0 alinhamento dos meiosfios serao dados por uma linha de referéncia esticada entre estacas. Asestacas sero fixadas de 20 em 20 metros nas tangentes horizontais e verticais e€ de cinco em cinco metros nasCurvas horizontaiseverticais.

A camada sobre a qual serao assentados os meios fios deve ser executada com uma sobre- largura de 50cm,permitindo o pleno apoio do meio fio.

—=S
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4.1.3.
(M2)
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A medida que as pe¢as forem sendo assentadas e alinhadas, antes do rejuntamento, deve ser colocado‘4 tnaierialde encosto. Esse material, indicado ou aprovado pela fiscalizagdo, deve ser colocado em camadas de 1 Ocm ecuidadosamente apiloado com malhos manuais, de modo a nao desalinhar as pegas.
Nos locais onde nao houver calgada, deve ser feito um acostamento com uma largura de 1,00m com alturaCorrespondente a borda superior do meio fio. O material de encosto constitui o corpo da calgada, do canteiro ou doacostamento, sendo medido e Pago comoaterro.
Quando,pela sua altura excessiva, os meios fios devam ser inseridos na camada de apoio, a reconstrug&o da areaescavada deve ser feita com o mesmo material empregado nessa camada e compactado com equipamentoapropriado nas mesmas condigées anteriores,
Quando, por falta de altura suficiente, os meios fios devam ser assentes acima da camada de apoio, o enchimentoentre os mesmos e essa camada deveser feito com material incompressivel, tais como po-de-pedra, areia ou

Pagamento, o menor valor entre a extensao medida no campoea extensdo indicada no projeto. As pecas especiaisserao medidas pela quantidade de pegas efetivamente colocadas.
C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAGAO MECANIZADA

Piso intertravado de Concreto, modelo retangular fijolinho/paver/holandés/paralelepipedo de 20 cm por 10 cmeespessura de 4 cm, com resisténcia de 35MPA, na cor natural (cinza). Piso intertravados sao elementos pré-fabricados de concreto de com formato que permite transmissao de esforgos. Para 0 bom funcionamento do pisodeve-se observar os seguintes elementos:

Assentamento

10
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aos blocos ja assentados. Os Blocos nao devem ser golpeadosnavertical Para que fiquem rentes entresi;,devem ser utilizados apenas para minimizar as juntas ou para Corrigir 0 alinhamento. Em declives é aconselhavel€xecutar a colocacao de baixo Para cima.

Compactacao Inicial

9 rejuntamento com areia fina avancam até um metro antes da extremidade livre, nao-confinada, na qual prossegue
a atividade de Pavimentagao. Esta faixa nao compactada sé é Compactada junto com o trecho seguinte. Caso haja
quebra de pecas na primeira etapa de compactac¢ao, é preciso retird-las com duas colheres de pedreiro ou chavesde fenda e substitu i-las; isso fica mais facil antes das fases de rejunte e compactagao final.

Rejuntamento

Compactacdo Final
A compactagao final é executada da mesmaforma queoindicado paraprimeira etapa dessa atividade. Deve-seevitar 0 acmulo de areia fina, para que ela nao grude na superficie dos blocos, nem forme saliéncias que afundemos blocos quando da Passagem da vibrocompactadora e/ou placa vibratoria. E preciso fazer pelo menos quatro

11
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ESQUEMADA PAVIMENTACAO NAS RAMPAS DE ACESSO

4.1.4. C5027 - PISO INTERTRAVADOTIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAGAOMECANIZADA (M2)
Piso intertravado de concreto, modelo retangular /tijolinho/paver/holandés/paralelep(pedo de 20 cm por 10 cmeespessura de 4 cm, com resisténcia de 3SMPA,na cor vermetha. Piso intertravados sao elementos pré-fabricadosde concreto de com formato que permite transmissdo de esforgos. Para o bom funcionamento do piso deve-seobservaros seguintes elementos:

Vide i £13
1.5. C4624 - PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

Em toda a extensdo das calgadas deverdo ser assentadas Placasde piso podotatil externo em PMC (Polymer MatrixComposite), dimensdes 20x20cm com espessura de 3cm Matrix Composite),

12
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Mudanea dediregao
dentre 150° e 165°

Mudancga de f> 165°
direco 90°

Mudanea de direcao

A sinalizagao tatil de alerta consiste em um conjunto de relevos tronco-cénicos padronizados pela ABNT(ver figuraacima), cujo objetivo principal é sinalizar as situagdes de risco ao deficiente visual © aS pessoas com visdosubnormal. Também€utilizada em composig¢ao com o piso tatil direcional, para sinalizar as mudangas oualternativas de direcao.

O piso cromo diferenciado tatil de alerta deve apresentar cor contrastante com a do piso adjacente:
* Em superficies claras (bege, cinza claro, etc.): amarelo, azul ou marrom;
* Em superficies escuras (preta, marrom, cinza escuro,etc.): amarelo ou azul.

A sinalizagao tatil de alerta deve ter largura de 20 x 20 cm;
As pecas do piso tatil devem apresentar modulagao que garanta a continuidade da textura e padrao de informagao,podendoser sobrepostas ou integradas ao piso existente:

* Quando sobreposta, o desnivel entre a superficie do piso existente e a superficie do piso implantado deve serchanfrado e nao exceder 2mm;
* Quando integrada, nado deve haver desnivel com relagao ao piso adjacente, exceto aquele existente no prépriorelevo.

Em situagdes que oferecem risco de acidentes: obstaculos suspensosaaltura entre 0,60m a 2,10m, rebaixamentosde guias do passeio publico, porta de elevadores, inicio e término de rampas, inicio e término de lances de escadase desniveis (plataformas, palcos, etc.), obedecendo os critérios estabelecidos na NBR 9050 e de acordo com oprojeto.

Em composigao comopiso tatil direcional, para sinalizar mudanga ou alternativas de diregado, conforme indicadoem projeto.

Nota:

13
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O projeto deve especificar tipo de piso, cor e, no caso de piso cimenticio em areas internas, tambércopgao %

acabamento, considerando: -

* Indicagaode aplicagao para areas internas ou externas;
+ Variagdes dimensionais das placas conforme os Padres de cada fabricante;
* Contraste com cor/ tonalidade das superficies dos pisos adjacentes.

A execugo do piso deveestar de acordo com 0 projeto de arquitetura, atendendo também as recomendagées daNBR 9050- Acessibilidade a edificagées, mobiliario, espacgos e equipamentos urbanos.
Pisos de borracha colados: a superficie do piso existente, onde sera aplicado o piso tatil, deve estar perfeitamentelimpa e seca, totalmente isenta de poeira, oleosidade e umidade. Deve-se evitar dias Umidos e chuvosos paraexecucao do servico. Lixar o verso da placa do piso com lixa de ferro 40/80/100 para abrir os poros da borracha(quando se notar presenga de oleosidade na placa, antes de lixar a superficie de contato, deve-se limpar a placacom acetona liquida). Passar cola de contato a base de neoprene no verso das placas e na superficie do pisoexistente, em area maxima de 10m?. Aguardar a evaporagao do solvente até o ponto de aderéncia da cola parainiciar 0 assentamento das placas. Atentar para o perfeito alinhamento entre as placas e para que ndo se formebolhas de ar, garantindo-se a maxima aderéncia das placas nopiso existente (ver figura acima). Apés execucao doServico, aguardar 24 horas, no minimo, para liberar o piso ao trafego.

Pisos de borracha assentados com argamassa: 0 contrapiso deve ser feito com argamassa decimento e areia notrago 1:3, nivelado, desempenado e rustico. Efetuar excelente limpeza com vassoura e agua e molhar o contrapisocom agua e cola branca. A argamassa de assentamento deve ter trago 1:2, com mistura de cola branca e agua naProporgao 1:7 (aproximadamente, 1 saco de 50kg de cimento: 4 latas de 18 litros de areia : 5 litros de cola branca: 35 litros de agua). Passar argamassa no verso das placas, preenchendo completamente as garras da placa ecolocar 0 piso batendo com martelo de borracha (ou batedor de madeira) até o piso atingir a posigao desejada e oPerfeito nivelamento com0piso adjacente (ver figura acima).

Pisos cimenticios, tipo ladrilho hidraulico, assentados com argamassa colante: o contrapiso deve ser feito comargamassa de cimento e areia no trago 1:3, nivelado e desempenado. Com a base totalmente seca, aplicar umacamada de argamassa com 6mm de espessura, em uma area de aproximadamente 1m?, em seguida passar adesempenadeira metdlica dentada criando sulcos na argamassa. Logo a seguir, assentar os ladrilhos Secos,batendo com um sarrafo ou martelo de borracha macia, até o piso atingir a posicao desejadaeo perfeito nivelamentocom o piso adjacente. Nunca bater diretamente sobre o ladrilho (ver figura acima).
O servigo pode ser recebido se atendidas as condigdes de fornecimento de materiais e execucdo. » Aferirespecificagdes dos pisos e colas.

Verificar acabamento das placas, observando auséncia de defeitos como:- Bolhas de ar, rebarbas - para pisos deborracha;- Buracos, trincas, lascados, falhas na pintura, formato dos relevos- Para pisos cimenticios; - Amassados,rebarbas - para pisos metalicoseverificar também aplicagao de material vedante.
Verificar 0 posicionamento, tipo, cor e acabamento das placas, conforme indicado em projeto:
* Nao deve haver desalinhamento nem desnivelamento entre as pecas contiguas.
* Para os pisos integrados, verificar 0 perfeito nivelamento com 0 piso adjacente.
* No caso de pisos colados, verificar a perfeita aderéncia das placas sobre o piso.

14
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5. INSTALACOES ELETRICAS

IRC > 70, o difusor deve ser de vidro ou com protec30 UV e eficiéncia da luminéria de pelo menos 100Im/W. O driverdeve possuir compartimento prdéprio, de modo nao haver a necessidade de remocao da luminéria para a substituicado dodriver. Devendo atender a NBR IEC - 60598 e a NBR 15129.

LUMINARIA SOLAR 120W LUMINARIA SOLAR 120WC/ PAINEL FOTOVOLTAICO
C/ PAINEL FOTOVOLTAICO

4_POSTE DE CONCRETO
CONICO - H=6,00m

Ni
Te

5.2. 10277 - BRAGO METALICO DE 3/4", P/ POSTE DE CONCRETO (UN)

15
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6. DIVERSOS

6.1. C3451 - LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm (UN)
Nos locais indicados nos projetos sero fixadas lixeiras confeccionadas em fibra de vidro com estruturaextensdo em tubo de ago galvanizado de 3"
Estas deverdoter capacidade de40 litros.

-se sua
, chumbadas em bloco de concreto simples de 30cm x 30cm x 15cm.

iL_]
VISTA FRONTAL

LIXEIRA EM

VISTA LATERAL

[29 4

Le]
- 30 4+

30
4

L

VISTA SUPERIOR DET. BASE CONCRETO
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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: PRAGA PUBLICA OCARA - CE

DESCRICAO: CONSTRUCAO DE UMA PRAGA PUBLICA
PREFEITURA DE

OCARA-CEOCARA LOCAL:

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA - CE COMPOSICOES PROPRIAS

DATA: 30/08/2021 BDI : 25,00%
versAo HORA=MES REF.

SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 83.85%=47.76% 06/2021
‘SINAPI 2021/07 COM DESONERACAO 83.85% 47.76% 08/2021

0.00% 0.00%

VISTA LATERAL

1A8tPO PREMOLDADC EM CONEAEIO
TO.R00n «2009 OSry

ALY Ths CERAMICO

Tey

VISTA FRONTAL

6.3. ACADEMIA DA SAUDE

v-3.1. 00042428 - ALONGADOR COM TRES ALTU
ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTI
IDADE- ATI (UN)

1- ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO

RAS, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO
ICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA
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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: PRAGA PUBLICA OCARA - CE

DATA: 30/08/2021 BDI : 25,00%
PONTE versAo HORA MES REF,

SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 83.85% 47.76% 06/2021
PREFEITURA DE

i erSINAPI 2021/07 COM DESONERACAO 83.85%=47.75% \ Nyee2OCARA [2 ee
cowesccesonooms aim dgPatCLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA - CE

DESCRIGAO: CONSTRUCGAO DE UMA PRACA PUBLICA

sz
| ‘

1X a .
< L “2D ¢6.3.2. 00042429 - ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO”EQUIPAMENTODE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE- ATI (UN) —

=-SQUI TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO

6.3.3. 00042436 - SURF DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO -EQUIPAMENTODE GINASTICA PARA ACADEMIA AO ARLIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE- ATI (UN)

3 SURF DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO

18



MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: PRACA PUBLICA OCARA - CE DATA : 30/08/2021 BDI : 25,00%

x > FONTE versio HORA MES REF.DESCRICAO: CONSTRUCAO DE UMA PRACA PUBLICA
SENFRA 027.1 CoM DESONERAGAO tex abi omnesPREFEITURA DE

LOCAL: OCARA-CE SINAPI 2021/07 COM DESONERACAO 83.88% 47.76% | ; “08/2021OCARA
COMPOSICOES PROPRIAS 0.00%" ob0%— CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA - CE

.

6.3.4. 00042431 - PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE
ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACA
IDADE- ATI (UN)

ACO CARBONG, PINTURA NO PROCESSO
_

DEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA

PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO

RIOS CAJAZEIRAS
ENGENHEIRO CIVIL

REA - 11459-D

19



MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: PRAGA PUBLICA OCARA - CE DATA : 30/08/2021 BDI : 25,00%

= FoNTe versAo. HORA MES ‘REF,DESCRICAO: CONSTRUGAO DE UMA PRAGA PUBLICA
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 8385% 47.76% 05/2021PREFEITURA DE

LOCAL: OCARA-CE SINAP! 2021/07 COM DESONERACAO 83.85%

—
47.76%, 08/2021OCARA

COMPOSICOES PROPRIAS. 0.00% dade "Ssae CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA - CE —_,

5 Tx te

PROJETO BASICO

CONSTRUCAO DE UMA PRACA PUBLICA NA LOCALIDADE DE CROATA,
SERENO DE CIMA / MUNIC/PIO DE OCARA-CEARA

DEZEMBRO/ 2021



MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: PRAGA PUBLICA OCARA - CE

DATA : 30/08/2021 BDI: 25,00%
= : PONTE VERSAO HORA MES REF,

: P Pl

5

DESCRICAO: CONSTRUCAO DE UMA PRAGA PUBLICA

SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 83.85% 47.76% 06/2021
PREFEITURA DE

LOCAL: OCARA-CE
‘SINAPI 2021/07 COM OESONERACAO 83.85% 47.76% 06/2021

OoCARA
COMPOSICOES PROPRIAS 0.00% 0.00%

—— CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA - CE

2

“seeeaeaeacanessenareassecnseunenceneuneacuseatenauseusuaeanaesseassasssessssenesaasassatersersasesss 3I. DESPESAS ee sernnnnnnnnnnnnnennnntitnnnnninintteinnnninnnnittntttniineec... 3IW LOCALIZAGAO re rsnininnnnnnnnninnnsinnnnninnttininntnnnnininnntiieeee 4
We MATERIALS oc cnnnitnninninnntinitninnninninittiniinnitiininnieie. 5Vie MAO-DE-OBRA on rnnnnnnnmnninniinnnininmnnininnintininininininiininninerec., 5Vil PISCALIZAGAO re rntnnnnnntnnnnnnnnnnnininntninniinnininniiiniecn 5Vill. RESPONSABILIDADE E GARANTIA

..ssescssssssssssseneneesnnesnttntisttnsssnsistiasttastietistietneseec. 5IX RECEBIMENTO DAS OBRAS ....nnnnnnnnninnnnnntnninnnininininninisneeecc, 5

2 MOVIMENTOS DE TERRA
w.ssnnnntitnnnnnnininnnnnnnnnninninneinnninninininitiintninnnnntieee. 7

3: SUPERESTRUTURA vos ssnntnninnninnsinnninnnininnntnennneitinietinstinnnetiirttitiieeeeec cg. 74 PAVIMENTACAD econ rrnttntnnntininnnnntinnnntninenniennstinttntisnnnnninnnnintusttiiseecc. 7
9: INSTALAGOES ELETRICAS....rereinrnsnensnnnitntnnitnintnntnetnattetsaitnsinnintninstniiieeeecc 15
6: DIVERSOS worrrrerterrnsesnntintntnnnnannnnnitninnnatinitatnstntsineitntsitnisintneneitisiitieeecc.. 16
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«.nrrernstntnsntnstinntnnnininininnininnettentsinisinanunitntineeeece.. 18



OBRA: PRAGA PUBLICA OCARA - CE DATA: 30/08/2021 BOI: 25,00%
- - PONTE VERSAO HORA ME!DESCRIC AO: CONSTRUCAO DE UMA PRAGA PUBLICA

~
. =r

SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 83.85% 47.76% 0512021PRE
5

REPEITURA DE
LOCAL: OCARA-CE ‘SINAPI 2021/07 COM DESONERACAO. 83.85% 47-76%

|
06/2021OCARA COMPOSICOES PROPRIAS 0.00% » 0.00%- — CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA - CE

v

IV.LOCALIZAGAO

Cidade de Ocara — Localizagdo no mapa do estado do Ceara

LOCALIZACAO DA PRACA EM CROATA, OCARA - CE



MEMORIAL DESCRITIVO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA - CE

OBRA: PRAGA PUBLICA OCARA- CE DATA : 30/08/2021 BDI : 25,00%
DESCRICAO: CONSTRUCAO DE UMA PRAGA PUBLICA — Va eeSEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO- 83.85% 47.76%PREFEITURA DE

OCARA-CE SINAPI 2021/07 COM DESONERACAO 83.85% ave
COMPOSICOES PROPRIAS 0.00% 0.00%OCARA

LOCAL:

|. APRESENTACAO
A presente especificacgao técnica visa orientar a execucgao das obras de construgéo de uma pracaMunicipio de Ocara - CE. Assim sendo, devera ser admitida como validas as que forem necessarias a execugdo dosservigos, observados no projeto.

ll. SERVICOS

Os servicos a serem executados deverdo obedecer rigorosamente aos detalhes de projetos e especificacgées,que deverdo estar em plena concordancia com as normas e recomendagées da ABNTe das concessionarias locais, assimcomo, com o codigo de obras, em vigor.

Prevalecera sempre o primeiro, quando houver divergéncia entre:

" As presentes especificacdes e os projetos;
= As normas da ABNT e as presentes especificagées;
* As normas da ABNTe aquelas recomendadas pelos fabricantes de materiais;
« As cotas dos desenhose as medidas em escala sobre estes;
" Os desenhos em escala maiores e aqueles em escala menores;"Os desenhos com data mais recente e os com datas mais antiga.

Para o perfeito entendimento destas especificagdes é estritamente necessdria uma visita do Construtor aolocal da obra, para que sejam verificadas asreais condigées detrabalho.
lll. DESPESAS

Todas as despesas referentes aosservicos, materiais, m&o-de-obra, leis sociais, vigilancia, licenga, multas etaxas de qualquer natureza, ficarao a cargo da Construtora executante da obra.

Administragao da Obra

A Construtora fica obrigada a dar andamento conveniente as obras, mantendo o local dos servicos e a frentedos mesmos, de forma e eficiente, um engenheiro residente devidamente credenciado.



MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: PRAGA PUBLICA OCARA - CE DATA : 30/08/2021 BDI:25,00%
DESCRIGAO: CONSTRUCAO DE UMA PRAGA PUBLICA roe mans aad we:

SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 83.85% 47.76%PREPEITURA DE
LOCAL: OCARA-CE ‘SINAPI 2021/07 COM DESONERACAO 83.85%

59OCARA COMPOSICOES PROPRIAS 0.00% Oe——— CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA - CE
i yr

V.MATERIAIS

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de primeira qualidade, sendorespeitadas as especificagdes e normativas referentes aos mesmos.

Vi. MAO-DE-OBRA

Toda mao-de-obra, salvo o disposto em contrario no caderno de encargos serao fornecidas pelo construtor.

Vil. FISCALIZAGAO
A fiscalizacao da obra ficara a cargo da Prefeitura, através do seu departamento competente.
A fiscalizacéo podera desaprovar qualquer servigo (em qualquer que seja a fase de execu¢ao) que julgarimperfeito quanto a qualidade de execu¢do e/ou de material aplicado. Fica, nesse caso, a contratada (Construtora)obrigada a refazer o servico desaprovado sem que ocorra qualquer6nus adicional para a contratante. Esta Operacao serarepetida tantas vezes quantas forem necessarias, até que os servicos sejam aprovados pela fiscalizacdo.
A Construtora se obrigara manter durante todo o periodo da obra um livro de ocorréncia, no qual a fiscalizacdofara as anotagdes sobre o andamento ou mudangas no projeto ou quaisquer acertos que de algum modo modifique oualtere a concepgao do projeto original.

Vill. RESPONSABILIDADE E GARANTIA

A Construtora assumira integral responsabilidade pela boa execugao e eficiéncia dos servicos que efetuar deacordo com o caderno de encargos, instrugdes de concorréncia e demais documentos técnicos fornecidos, bem como por-eventuais danos decorrentes da realizacdo dostrabalhos.
Fica estabelecido que a realizacao, pela Construtora, de qualquer elemento ou segao de servigo, implicarana tacita aceitagdoeretificacdo, por parte dela, dos materiais, processos e dispositivos adotados e preconizados nocaderno de encargos para o elemento ou secao de servicgo executado.

IX. RECEBIMENTO DAS OBRAS

Quando as obraseservicos contratadosficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo com o contrato,sera lavrado um “termo de recebimento provisorio”, que sera assinado por um representante do contratante e peloconstrutor.

O termo de recebimento definitivo das obras e servigos contratadossera lavrado 60 (sessenta) dias apdés orecebimento provisorio, se tiverem sido satisfeitas todas as exigéncias feitas pela fiscalizacao.

/
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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: PRACA PUBLICA OCARA - CE DATA: 30/08/2021 BD} : 25,00%

~ FONTE VERSAO HORA MES REE.DESCRICAO: CONSTRUCAO DE UMA PRAGA PUBLICA
‘SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 83.85% 47.76%... 05/2021PREREITURA DE

LOCAL: OCARA-CE SINAPI 20207 COMDESONERAGAC —sna5%, a7 deena
.)

0.00% %CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA - CE
|£12) 4

= FL NY He
Cc

Reyes1. SERVICOS PRELIMINARES SwagNY

1.1. ©2873 -LOCAGAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2) (M2)
A locagdo sera executada com instrumentos, o construtor Procedera a locacdo da obra de acordo com a planta desituagao aprovada pelo érgao publico competente, solicitando quea fiscalizagdo, por seu topdgrafo, faga a marcagaode pontos de referéncia, a partir dos quais prosseguira os servigos sob sua responsabilidade.
A Construtora procedera a aferigao das dimensées, dos alinhamentos, dos angulos e quaisquer outras indicagdesconstantes do projeto, com as reais condigées encontradas no local.
Havendo discrepancia entre as reais condigées existentes no local e os elementos do projeto, a ocorréncia seraobjeto de comunicagao, por escrito, 4 fiscalizag&o, a quem competira deliberar a respeito, juntamente com o técnicosupervisor.

Apos a demarcacao dos alinhamentos e pontos de nivel, o construtor fara comunicac¢ao 4 fiscalizacdo, a qualProcedera as verificacdes e afericdes que julgar oportunas.
Os equipamentos utilizados devem ser coerentes com a area de execugao de locacdo, devendo os mesmos serdevidamente calibrados a fim de obedecer as tolerancias referentes as dimensdes e objetos a serem locados. Naodevem serutilizados equipamentos defeituosos e deve ser mantida caderneta de levantamento a fim de aferigdesfuturas.

A contratante dara por aprovada a locagdo, sem quetal aprovagao prejudique, de qualquer modo o disposto noparagrafo seguinte.

A ocorréncia de erro na locagao da obra projetada implica para o construtor na obrigacdo de proceder - por suaconta € nos prazos estipulando as modificagées, demolicgdes e reposi¢des que se tornarem necessarias, a julzo dafiscalizagao, ficando, além disso, sujeito as sangdes, multas e penalidades aplicadas em cada caso particular, deacordo com o contrato.

1.2. C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)

A raspageme limpeza dos terrenos serao efetuadas com o uso de moto niveladora, dentro da mais perfeita técnica.
Compreenderao os servigos de limpeza da camada vegetal com a devida planagem do terreno, de forma a deixar aarea livre de raizes_e tocos de arvores, sendo retiradas somente as arvores que nado se compatibilize com o projetoProposto, sendo as demais preservadas. Deverdo ser tomadas as providéncias no sentido de serem extintostodos os formigueiros existentes .

1.3. C1937 - PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)

As dimens6es minimas da placa deverao ser de 6,0m x 3,74m;
Tantoas letras (em fonte Arial) quanto os logotipos deverdo ter tamanhos Proporcionais ao tamanho da placa;As cores das letras deverdo ser de tonalidade escura em contraste com o fundoclaro; eA placa devera permanecer no local até a inauguragao da obra.



MEMORIAL DESCRITIVO
COBRA: PRACA PUBLICA OCARA - CE DATA: 30/08/2021 BDI : 25,00%

FONTE ‘versAo HORA MES REF,DESCRICAO:|CONSTRUGAO DE UMA PRAGA PUBLICA
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO. 83.85% 47.76% 06/2021PREFEITURA DE

<
LOCAL: OCARA-CE SINAPI 2021/07 COM DESONERACAO 83.85% AT.T6%. pevzaztOCARA

COMPOSICOES PROPRIAS. 0.00% aoe iy,CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA - CE e

1.4. PMO - 03 - ADMINISTRAGAO GERAL DA OBRA - CROATA — SERENO DE CIMA(MES)
A Construtora fica obrigada a dar andamento conveniente as obras, mantend

mesmos, de formae eficiente, um engenheiro residente devidamente credenciado

2. MOVIMENTOS DE TERRA

2.1. C1256 - ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (M3)

As escavagées para 0 lancamento das fundagdes devem serfeitas manualmente até a cota definida em projeto.

3. SUPERESTRUTURA

3.1. C0074 - ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CALHIDRATADA ESP=20 cm (M2)

A alvenaria sera executada com tijolo ceramico, de primeira qualidade, com dimensdes (09 x 19 x 19) cm comargamassa mista de cal hidratada, traco 1:2:8, com espessura de 10,0 cm. As alvenarias de vedagao obedecerdoas dimensGes, aos alinhamentos determinados no Projeto de Arquitetura. Os tijolos ceramicos deverdo sercompactados, bem curados, homogéneos e uniformes quanto as dimensGées, textura e cor, sem defeitos demoldagem tais como fendas, ondulagées e cavidades.

Sero usados tijolos de 8 furos com limite de compress&o maiorou igual a 35 kgf/cm2, satisfazendo a EB-19 e EB-
20, assentados com argamassa de cimento e areia. Os tiiolos deverdo ser molhados por ocasido de seu emprego.O armazenamentoeo transporte dos tiiolos sero executados de modoa evitar lascas, quebras e outros danos.

4. PAVIMENTACAO

4.1, PAVIMENTAGAO DA PRAGA
/

/4.1.1. C3449 - MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M) !

A execucao de meio fio pré—moldado de concreto consiste no assentamento de pegas prismaticas retangulares de
dimensdes especificas, obtidas através da moldagem prévia em formas metalicas, com posterior rejuntamento. Esse
assentamento € executado sobre a base, a sub—base ou o sub- leito devidamente compactado e regularizado,
respeitada a altura do espelho prevista no projeto de engenharia. A execugao desse servico destina—se a oferecer
uma separacao fisica entre a pista de rolamento e a calgada ou o canteiro da via publica.



MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: PRAGA PUBLICA OCARA- CE DATA : 30/08/2021 BDI: 25,00%

FONTE VERSAO HORA MESO.DESCRIGAO: CONSTRUGAO DE UMA PRAGA PUBLICA
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO: 83.85% 47 76% 05/2021

BREREITURA DE
LOCAL: OCARA-CE

SINAPI 202/07 COM DESONERACAO 385%

©
47.76% —_oBaaztOCARA

COMPOSICOES PROPRIAS 0.00% 0.00%". \ N| ° 7 by
erie Gee CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA - CE

Lf yh
pe EPL

1,10

‘DIAMETRO - 3°

fp——

.55

VISTA LATERAL

VISTA FRONTAL

[25 4

40 |O L

oa94

t- 30-4
VISTA SUPERIOR DET BASE CONCRETO

6.2. C0361 - BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO)

17



MEMORIAL DESCRITIVO
COBRA: PRAGA PUBLICA OCARA - CE

DATA: 30/08/2021 BDI: 25,00%
DESCRICAO: CONSTRUCAO DE UMA PRACA PUBLICAPREFREFEITURA DE
LOCAL: OCARA-CE

CLIENTE:OCARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA - cE

FONTE versAo
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO

SINAPi 2021/07 COM DESONERACAO,

COMPOSICOES PROPRIAS,

HORA MES REF,

83.85% 47.76% 06/2021
83.85%

0.00%

VISTA LATERAL

TaAied PREMOLOADD EM CONCRETO

6.3. ACADEMIA DA SAUDE

6.3.1. 00042428 - ALONGADOR Co
ELF*ROSTATICO - EQUIPAMENT:
IDAwE - ATI (UN)

VISTA FRONTAL

M TRES ALTURAS, EM TUBODE A
O DE GINASTICA PARA ACADEMIA

CO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO
AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA

1- ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO
- 00042429 - ESQUI TRIPLO , EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO -3.2

QUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE- ATI (UN)

18



MEMORIAL DESCRITIVOOBRA: PRAGA PUBLICA OCARA - CE
DATA: 30/08/2021 BDI: 25,00%=

=

FONTE VERSAO HORA MES. REF,

: TRUCA Py PUBLI
DESCRICAO CONSTRUGAO DE UMA PRAGA PUBLICA

SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 8385% 47.76%

—
os/2021

BRESEITURA DE
LOCAL: OCARA-CE

‘SINAP} 2021/07 COM DESONERACAO 83.85%

oOCA RA
COMPOSICOES PROPRIAS. 0.00%

m= CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA - CE

NO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO-LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE- ATI (UN)

~ SURF DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO

IDADE- ATI (UN)
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MEMORIAL DESCRITIVO
DATA : 30/08/2021 BDI:25,00%FONTE VERSAO HORA MES REF,

OBRA: PRAGA PUBLICA OCARA - CE

PREFEIT
PESCRICAO: CONSTRUGAO DE UMA PRAGA PUBLICA

SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 83.85% 47.76%

—
oBi202t

Aa LOCAL: OCARA-CE
SINAPi 2021/07 COM OESONERACAO 83.85% 47.76% ~~ og2021

OoCARA
COMPOSICOES PROPRIAS 0.00%

—
o00%8 8 LSer CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA - CE

fe Y

|. APRESENTAGAO
A presente especificagao técnicaMunicipio de Ocara - CE. Assim sendo, deverd ser admitida comoservigos, observados no projeto.

il. SERVIGOS

Os servi
/ecificagées, que deverdo estar emconcessionarias locais, assim como, com

Prevalecera Sempre 0 primeiro, quando houver divergéncia entre:

" As presentes especifi
" As normas da ABNT
" As normas da ABNT

cagdese os projetos;
€ as presentes especificagées;
€ aquelas recomendadas

Para 0 perfeito entendimento destas especificacgdes 6 estritamente necessaria uma visita do Construtor ao
local da obra, para que sejam verificadas as reais Condi¢éesde trabalho.

|. DESPESAS

Todas as despesas referentes 0s Servicos, materiais, m4o-de-obra, leis Sociais, vigilancia, licenga, multase taxas de qualquer natureza, ficarao a Cargo da Construtora executante da obra.

Administragao da Obra

A Construtora fica obrigada a dar andamento Conveniente as obras, mantendo o local dos servigos e arente dos mesmos, de forma e eficiente, um engenheiro residente devidamente credenciado.



MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: PRAGA PUBLICA OCARA - CE DATA: 30/08/2021 BDI:25,00%

~ FONTE versAo HORA MES REF.‘AO: TRUCAI P Pl

-
DESCRIGAO: CONSTRUGAO DE UMA PRAGA PUBLICA

SEINFRA=027.1 COM DESONERAGAO 83.85% 47.76% 05/2021PREREITURA DE
LOCAL: OCARA-CE ‘SINAP) 2021/07 COM DESONERAGAO 83.85% STISB “ob/2021 AsoO CcARA

COMPOSICOES PROPRIAS 0.00% “ 0.06%aera CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA - CE
/ cp)Qe .

i u

NY

;

. 8 FGafundem os blocos quando da passagem da vibrocompactadora e/ou placa vibratoria. E preciso fazer pale menosquatro passadas da placa vibratéria em diversas diregdes, numa atividade que se desenvolve por trechos depercursos sucessivos. Encerrada esta operagao o pavimento pode ser aberto ao trafego. Se for possivel, deixar oexcesso da areia.

NIVEL DA PRAGA
| +0,15m

NIVEL DA RUA
0,00m

INCL = 8.33%

CORTE1 - 1

ESQUEMA DA PAVIMENTACAO NAS RAMPAS DE ACESSO

4.1.4. C4624 - PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

Em toda a extens&o das calgadas deverdo ser assentadas placas de piso podotatil externo em PMC (PolymerMatrix Composite), dimens6es 20x20cm com espessura de 3cm Matrix Composite),

Mudan¢a de direcao
dentre 150° 6 165°Mudanca de direcao

> 165° Mudanca de
direcao 90°

Mudanca de direcao

12



OCARA
COMPOSICOES PROPRIAS 0.00% oom SES

MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: PRAGA PUBLICA OCARA - CE DATA:30/08/2021 BDI: 25,00%

PONTE ‘veRsAO HORA MES REF,DESCRIGAO: CONSTRUCAO DE UMA PRACA PUBLICA
p T SEINFRA 027.1 COM DESONERACAQ 83.85% 47.76% 08/2021

REFEITURA DE
LOCAL: OCARA-CE ‘SINAP} 202107 COM DESONERAGAO 83.85% 47.76% 08/2021

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA - CE

A sinalizacao tatil de alerta consiste em um conjunto de relevos tronco-cénicos
acima), cujo objetivo principal é sinalizar as situagdes de risco ao deficiente visual e as pessoas com visdosubnormal. Também é utilizada em composi¢ao com o piso tatil direcional, para sinalizar as mudancas oualternativas de direcdo.

O piso cromo diferenciado tatil de alerta deve apresentar cor contrastante com a do piso adjacente:
* Em superficies claras (bege, cinza claro, etc.): amarelo, azul ou marrom;
* Em superficies escuras (preta, marrom, cinza escuro, etc.): amarelo ou azul.

A sinalizagao tatil de alerta deve ter largura de 20 x 20 cm;

As pegas do piso tatil devem apresentar modulagaéo que garanta a continuidade da textura e padrao deinformagao, podendo ser sobrepostas ou integradas ao piso existente:
* Quando sobreposta, o desnivel entre a superficie do piso existente e a superficie do piso implantado deve serchanfrado e néo exceder 2mm;
* Quando integrada, nao deve haver desnivel com relacéo ao piso adjacente, exceto aquele existente no prdpriorelevo.

Em situagdes que oferecem risco de acidentes: obstaculos suspensos a altura entre 0,60m a 2,10m,rebaixamentos de guias do passeio publico, porta de elevadores, inicio e término de rampas, inicio e término delances de escadas e desniveis (plataformas, palcos, etc.), obedecendo os critérios estabelecidos na NBR 9050 ede acordo com 0 projeto.

Em composigao comopiso tatil direcional, para sinalizar mudang¢aou alternativas de diregdo, conforme indicadoem projeto.

Nota:

O projeto deve especificar tipo de piso, cor e, no caso de piso cimenticio em dreas internas, também op¢ao deacabamento, considerando:

* Indicagao de aplicacao para areas internas ou externas;
* Variagées dimensionais das placas conforme os padrées de cada fabricante;
* Contraste com cor/ tonalidade das superficies dos pisos adjacentes.

A execucao do piso deve estar de acordo com o projeto de arquitetura, atendendo também as recomendagées daNBR 9050- Acessibilidade a edificagdes, mobilidrio, espagos e equipamentos urbanos.
Pisos de borracha colados: a superficie do piso existente, onde sera aplicadoopiso tatil, deve estar perfeitamentelimpa e seca, totalmente isenta de poeira, oleosidade e umidade. Deve-se evitar dias Umidos e chuvosos paraexecugao do servico. Lixar 0 verso da placa do piso com lixa de ferro 40/80/100 para abrir os poros da borracha(quando se notar presenca de oleosidade na placa, antes de lixar a superficie de contato, deve-se limpar a placacom acetona liquida). Passar cola de contato a base de neoprene no verso das placas e na superficie do pisoexistente, em area maxima de 10m?, Aguardar a evaporacao do solvente até o ponto de aderéncia da cola parainiciar 0 assentamento das placas. Atentar para o perfeito alinhamento entre as placas e para que ndo se forme

13



MEMORIAL DESCRITIVO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA - CE

OBRA: PRAGA PUBLICA OCARA- CE
DATA : 30/08/2021 BDI : 25,00%~

NTE
A.

DESCRICAO: CONSTRUGAO DE UMA PRACA PUBLICA i —
x

— a orSEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 83.85% 47.76%\Nedandy

PREFEITURA DE

. vy fSINAPI 2021/07 COM DESONERACAO 83.85% 47.76%

—
oB2021

OCARA
COMPOSICOES PROPRIAS 0.00% |" “Goo%  , >)

y yy MObolhas dear, garantindo-se a maxima aderéncia das placas no piso existente (ver figura acima). Apos execugaedo servico, aguardar 24 horas, no minimo, para liberar o piso ao trafego.

colocar o piso batendo com martelo de borracha (ou batedor de madeira) até o piso atingir a posicao desejada e o
Perfeito nivelamento com o piso adjacente (ver figura acima).

Verificar acabamento dasplacas, observando auséncia de defeitos como:- Bolhas de ar, rebarbas - Para pisos deborracha; - Buracos, trincas, lascados, falhas na pintura, formato dos relevos - para pisos cimenticios; -
Amassados, rebarbas - Para pisos metalicos e verificar também aplicagao de material vedante.
Verificar 0 posicionamento, tipo, cor e acabamento das placas, conforme indicado em projeto:* Nao deve haver desalinhamento nem desnivelamentoentre as Pegas contiguas.* Para os pisos integrados, verificar 0 perfeito nivelamento com o piso adjacente.* No caso de pisos colados, verificar a perfeita aderéncia das placas sobre o piso.

~ 5. C4833 ~ PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTIIMPACTO, COMPOSTOPOR PARTICULAS DEBORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATOXICA, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO EEXECUGAO)

4.1.6. C3505 — GUARDA CORPO C/ CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3/4”

4.1.7. C3025 —- PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANCAMENTO
1. Conceito
Execucao de lastro de brita, apiloado manualmente.

2. Procedimento de execu do<-1focedimento

deexecucdo

conforme projetos.

14



MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: PRACA PUBLICA OCARA - CE

DATA : 30/08/2021 BDI: 25,00%
: ~ PONTE ‘VERSAO HORA MES REF.

DESCRICAO: GONSTRUCAO DE UMA PRAGA PUBLICA
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 83.85% 47.76% 06/2021

BREREITURA DE
LOCAL: OCARA-CE

‘SINAPI 2021/07 COM DESONERACAO 83.85% 47.76% 06/2021
CLIENTE:

OCARA
COMPOSICOES PROPRIAS 0.00% josa PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA - CE

Lor aie

2.2. A brita deverd ser espalhada e apiloada manualmente
2.3. A brita utilizada deverd ser a brita 19
3. Medicao
Para fins de recebimento a unidade de medicao é 0 metro cuibico (m3)

5. INSTALACOES ELETRICAS

A execugao das instalacdes elétricas obedecera rigorosamente aos projetos fornecidos, suas especificagdes edetalhes, bem. como a legislagao técnica brasileira em vigor (Normas ABNT}, de acordo com 0 projetoapresentado. As instalagdes elétricas sé serao aceitas quando entregues em_perfeitas condigées defuncionamento e ligadas as redes das concessionatias locais.
5.1. PMO - 01 - LUMINARIA PUBLICA POSTE SOLAR 120W (UN)

A luminaria com lampada LED deverd ser propria para instalac3o em locais publicos, ficando expostas ao tempo(vento, chuva, maresia, sol, etc.). Junto a lumindria deve estar incluso a lampada LED, que sera formada por pelo menos10 LED’s, 0 bloco dptico deve ter IP 67, 0 conjunto deveser de pelo menos IP 54. A luminaria publica deve ser feita emaluminio ou ago inox, com ajuste de inclinacao e deve ser prépria para encaixe em brago de poste de 48mm. A vida utildo LED deve ser de pelo menos 50.000h, temperatura de cor de 5.000K, poténcia nominal de 30 a 32 Watts em 24 VCC,IRC > 70, o difusor deve ser de vidro ou com protegao UVeeficiéncia da luminaria de pelo menos 100|m/W. O driverdeve possuir compartimento prdéprio, de modo ndo haver a necessidade de remocdo da luminaria para a substituicdo dodriver. Devendo atender a NBR IEC - 60598 e a NBR 15129.

15



MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: PRAGA PUBLICA OCARA - CE DATA: 30/08/2021 BDI : 25,00%
DESCRICAO: CONSTRUCAO DE UMA PRACA PUBLICA en me = ai°

SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 83.85%

—
47.76% 05/2021PREFEITURA DE

LOCAL: OCARA-CE ‘SINAPI 2021/07 COM DESONERACAO. 83.85% 47.76% 08/2021Oo CA RA
COMPOSICOES PROPRIAS 0.00% ~en CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA - CE

LUMINARIA SOLAR 120W LUMINARIA SOLAR 120W
C/ PAINEL FOTOVOLTAICO C/ PAINEL FOTOVOLTAICO

| POSTE
DE CONCRETO

CONICO - H=6,00m

5.2. 10277 - BRAGO METALICO DE 3/4”, P/ POSTE DE CONCRETO(UN)
A finalidade do braco é dar sustentacao a luminaria, sendo fixado no corpo do poste de concreto. Devendo serp<4prio para instalagdo ao tempo (sujeito a intemperes como vento forte, chuva, dias de calor e maresia). O brago de\...1inaria para poste e seus fixadores devem ser de ago galvanizado ou ago inox ou de aluminio. O brago deveterbitolade compativel com a luminaria solar, e deverd ter entre 1,0m e 1,5 metros de comprimento.

6. DIVERSOS

6.1. C3451 - LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35em (UN)

Nos locais indicados nos projetos serdo fixadas lixeiras confeccionadas em fibra de vidro com estrutura-se suaextensao em tubo de aco galvanizado de 3", chumbadas em bloco de concreto simples de 30cm x 30cm x 15cm.Estas deverdoter capacidade de 40 litros.

16



MEMORIAL DESCRITIVO

6.2. C0361 - BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, CIENCOSTO H =80cm (PINTADO)

OBRA: | PRAGA PUBLICA OCARA - CE
DATA:30/08/2021 BDI : 25,00%

- - FONTS versAo HORA MES REF,
ICAO: RI Pi ICA

oREE
DESCRICAO | CONSTRUGAO DE UMA PRAGA PUBLIC

SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 83.85% 47.76% 5/2021
REREITURA DE

LOCAL: | OCARA-CE
SINAPI 2021/07 COM DESONERACAO 83.85% 47.76% _-..08/2021

oO CcARA
COMPOSICOES PROPRIAS 0.00%

——
o,00%\I

/Senn CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA - CE
me

Te

|3B LIXEIRA EM
|

° -lg aE
VISTA LATERAL

VISTA FRONTAL

1254
+
2°g cal

aa

- 30-74
VISTA SUPERIOR DET. BASE CONCRETO
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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: | PRAGA PUBLICA OCARA - CE

DATA: 30/08/2021 BDI : 25,00%io. =
PUBLICA FONTE versio HORA MES REF,.

DESCRK. °: | CONSTRUGAO DE UMA PRAGA PUBLIC.

‘SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 83.85% 47.76% 05/2021

BREREITURA OE
LOCAL: | OCARA-CE

SINAPI 2021/07 COM DESONERAGAO. 83.85%
oO CcARA

COMPOSICOES PROPRIAS. 0,00%oa CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA - CE

+ ————— 2,00 —— ————4
1,30 15) 20
-

g

|a AL. Td. CERARICO oOTar

PLANTA BAIXA
VISTA LATERAL

TANPO PRESOLOADO EM COMCRETO

TORO» 2.005%6.

VISTA FRONTAL

6.3. BRINQUEDOTECA

6.3.1. C3643 - CARROSSEL TIPO OLA, CONFECGAO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO (UN)

1 MODELO DE CARROSEL ~ PISO DEVE SER METALICO
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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA PRAGA PUBLICA OCARA - CE

DATA : 30/08/2021 BDI: 25,00%
- FONTE versAo ES F.

DESCRICAO: CONSTRUCAO DE UMA PRAGA PUBLICA men " =PREFEITURA DE SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 885% 47 76% osama
LOCAL: | OCARA-CE

SINAP| 2021/07 COM DESONERACAO 83.85% 47.76%\\pbiadzy
OCARA

COMPOSICOES PROPRIAS 0.00% odo hbme CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA - CE

es

6.3.2, C0352 - BALANGO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFECGAO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE\; >”SINTETICO (UN)
a a

2- MODELO DE BALANCO C/03 CADEIRAS

6.3.3. C3645 - ESCORREGADOR PEQUENO, CONFECGAO EM TUBO VAPORE PINTURA ESMALTE SINTETICO(UN)

3 - MODELO DE ESCORREGADOR EM TUBO DE DE ACO A VAPOR

19



MEMORIAL DESCRITIVO
PRACA PUBLICA OCARA- CE

DATA: 30/08/2021 BDI: 25,00%
FONTS veRrséo HORA MES ‘REF,

OBRA:

SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 83.85% 47.76% 05/2021

PREFEITURA DE
LOCAL: OCARA-CE

SINAPI 2021/07 COM DESONERACAO 83.85% 47.76% 06/2021
oO CARA

COMPOSICOES PROPRIAS 0.00% 9.00%) | v fe Fk

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA - cE

DESCRICAO: | CONSTRUCAO DE UMA PRACA PUBLICA

WyNe :8.3.4. C3000 - GANGORRAC/ 03 PRANCHAS, CONFECGAO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO(UN)

4 - GANGORRA COM 3 PRANCHAS

6.3.5. C3646 - GAIOLA LABIRINTO, CONFECGAO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO (UN)

5 - GAIOLA LABIRINTO EM TUBO DE ACO
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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: | PRAGA PUBLICA OCARA - CE

DATA: 30/08/2021 BDI : 25,00%
= PONTE

a

DESCRICAO: CONSTRUCAO DE UMA PRACA PUBLICA wanaho
-

— oF -PREFEITURA DE SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 83.85% 47.76% 05/2021LOCAL: | OCARA-CE
SINAPI 2021/07 COM DESONERACAO 83.86% 47-76%)

| « pe/2021
OCARA

COMPOSICOES PROPRIAS 0.00% "dooee CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA - CE

e Tet= eeL 46.3.6. C2995 - ESCADA HORIZONTALE VERTICAL, CONFECCAO EM TUBO VAPORE PINTURA ESMAi:SINTETICO (UN)

6 - ESCADA HORIZONTAL E VERTICAL

6.4, ACADEMIA DA SAUDE

0.4.1. 00042428 - ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSOELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRAIDADE- ATI (UN)

7- ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO
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MEMORIAL DESCRITIVO

OCARA-CEOCARA LOCAL:

|

|
PREFEITURA DE

|
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA - CE

SINAPI 2021/07 COM DESONERACAO

COMPOSICOES PROPRIAS

OBRA: PRACA PUBLICA OCARA - CE
DATA:30/08/2021 BDI : 25,00%

FONT VERSAO
REF.

: pI |
DESCRIGAO. CONSTRUCAO DE UMA PRACA PUBLICA

SEIFRA 027.1 COMDESONERAGAD 47.76% Q5I2021
e385% aztek’ beady

toP.00%

CP).

6.4.2. 00042429 - ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO

&
=
= FL Ne de»

iy

’
EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE- ATI (UN)

ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO

6.4.3. 00042436 - SURF DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO -EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO ARLIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE- ATI (UN)

- SURF DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO

22
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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: PRAGA PUBLICA OCARA - CE

DATA : 30/08/2021 BDI: 25,00%
~ PONTE VERSA WORA MESSER,

: 7 A PRACA PUBLI - ;

DESCRICAO: CONSTRUGAO DE UM, RACA PUBLICA

s 027.1 COM DESONERAGAO saan at 70q) 5,
BREPEITURA DE

LOCAL: OCARA-CE
SINAP| 2021/07 COM DESONERAGAO e3as%/aP76%

—
osanat |oO CcARA

COMPOSICOES PROPRIAS
00% / “Lfee CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA - CE

t ek

6.4.4. 00042431 - PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO~"~ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRAIDADE- ATI (UN)

CREA — 11459-D
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DESCRICAO:
PREFEITURA DE

MEMORIAL DESCRITIVO
PRACA PUBLICA OCARA - CE

DATA: 30/08/2021 BDI:25,00%
TRUGKO m PUB, PONTE versAo HORA MES REF.

CONSTRUGAO DE UMA PRAGA PUBLICA

SEINFRA=027.1 COM DESONERAGAO. 83.85% 47.76%

—
osi2021OCARA-CE

‘SINAPI 2021/07 COM DESONERAGAO 83.85% 47.76%
\

Db/z021OCARA LOCAL:

CLIENTE: COMPOSICOES PROPRIASPREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA - CE 0.00% —“o,do%

oY

PROJETO BASICO

< c+ L

FL pews
. Pay y Wee

CONSTRUCAO DE UMA PRACA PUBLICA NA JUREMA DOS VIEIRAS /
MUNICIPIO DE OCARA-CEARA

DEZEMBRO / 2021



MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: PRAGA PUBLICA OCARA - CE DATA: 30/08/2021 BDI : 25.00%

: PONTE ‘VERSAO HORA MES REF.
RIGAO: CONSTRUCAO DE-UMA PRACA PUBLIDesc! ICAO: 7 UG. DE GA LIGA

‘SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 83.85% 47.76% 05/2021
PREFEITURA DE

LOCAL: OCARA.CE ‘SINAPI 2021/07 COM DESONERAGAO 83.85% 47.76% 08/2021OCARA
COMPOSICGES PROPRIAS 0.00% 0,00% \ |.——- CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA - CE.

H
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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: PRAGA PUBLICA OCARA- CE

DATA: 30/08/2021 BDI : 25,00%
= FONTE ‘VERSAO HORA MES. REF.

DESCRIGAO: CONSTRUGAO DE UMA PRAGA PUBLICA
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 83.85% 47.76% 05/2021

PREPEITURA DE
LOCAL: OCARA-CE

‘SINAP) 202/07 COM DESONERACAO 83.85% 47,78% -

:

‘osiz02 =OCARA
COMPOSICOES PROPRIAS 0.00% 00%

le

“ae CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA - CE

Cry ¢

1} \

SFL Ne

» aeae .XY, DS
I. APRESENTAGAO SY WO”Se arate”A presente especificacdo técnica visa orientar a execucgdo das obras de construgaéo de uma pracaMunicipio de Ocara - CE. Assim sendo, deverd ser admitida como validas as que forem necessdarias a execuc¢do dosservicgos, observados no projeto.

ll. SERVIGOS

Os servigos a serem executados deverao obedecer rigorosamente aos detalhes de Projetos e especificacées,_que deverao estar em plena concordancia com as normas e recomendagées da ABNTe das concessionarias locais, assimomo, comocodigo de obras, em vigor.

Prevalecera sempre o primeiro, quando houver divergéncia entre:

= As presentes especificagées e os projetos;
= As normas da ABNT e as presentes especificagées;= As normas da ABNT e aquelas recomendadas pelos fabricantes de materiais;" Ascotas dos desenhose as medidas em escala sobre estes;" Qs desenhosem escala maiores e aqueles em escala menores;" Os desenhos com data mais recente e OS com datas mais antiga.

Para 0 perfeito entendimento destas especificagdes é estritamente necessaria uma visita do Construtor aolocal da obra, para que sejam verificadas as reais condicGes de trabalho.
!“DESPESAS

Todas as despesas referentes aos servicos, materiais, mao-de-obra, leis sociais, vigilancia, licenga, multas etaxas de qualquer natureza, ficardo a Cargo da Construtora executante da obra.

Administragao da Obra

A Construtora fica obrigada a dar andamento conveniente as obras, mantendo o local dos servicos e a frentedos mesmos, de forma e eficiente, um engenheiro residente devidamente credenciado.



MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: PRAGA PUBLICA OCARA - CE DATA: 30/08/2021 BDI : 25,00%

> =
PONTE VERSAO HORA=MES REF.

DESCRICAO: CONSTRUGAO DE UMA PRAGA PUBLICA
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO mem res|cerepe LOCAL: OCARA-CE SINAPL 2021/07 COMDESONERAGAO 83.88% 47.76%" oBanzt

oO CA RA COMPOSICOES PROPRIAS: 0.00% 0.00%.>~

: :

ela CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA - CE
.

“

V.MATERIAIS

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de primeira qualidade, sendo
respeitadas as especificagdes e normativas referentes aos mesmos.

vi. MAO-DE-OBRA

Toda mao-de-obra, salvo o disposto em contrario no caderno de encargos serdo fornecidas pelo construtor.

Vil. FISCALIZACAO
A fiscalizagao da obra ficara a cargo da Prefeitura, através do seu departamento competente.

A fiscalizagao podera desaprovar qualquer servigo (em qualquer que seja a fase de execugao) que julgar
imperfeito quanto a qualidade de execugao e/ou de material aplicado. Fica, nesse caso, a contratada (Construtora)
obrigada a refazer o servico desaprovado sem que ocorra qualquer 6nus adicional para a contratante. Esta operacdo sera
repetida tantas vezes quantas forem necessarias, até que os servicos sejam aprovados pela fiscalizagao.

A Construtora se obrigara manter durantetodo o periodo da obra um livro de ocorréncia, no qual a fiscalizagdo
fara as anotagdes sobre o andamento ou mudangas no projeto ou quaisquer acertos que de algum modo modifique ou
altere a concepgao do projeto original.

fill. RESPONSABILIDADE E GARANTIA

A Construtora assumira integral responsabilidade pela boa execugaoe eficiéncia dos servicos que efetuar de
-cordo com o caderno de encargos, instrucdes de concorréncia e demais documentos técnicos fornecidos, bem como por

ventuais danos decorrentes da realizacdo dostrabalhos.
Fica estabelecido que a realizacdo, pela Construtora, de qualquer elemento ou segao de servico, implicara

na tacita aceitagao e retificagao, por parte dela, dos materiais, processos e dispositivos adotados e preconizados no
caderno de encargos para 0 elemento ou secao de servico executado.

IX. RECEBIMENTO DAS OBRAS

Quandoas obras e servicos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo com o contrato,
sera lavrado um “termo de recebimento provisério", que sera assinado por um representante do contratante e pelo
construtor.

O termo de recebimento definitivo das obras e servigos contratados sera lavrado 60 (sessenta) dias apés o
recebimento provisorio, se tiverem sido satisfeitas todas as exigéncias feitas pela fiscalizagao.
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1.1. 2873 - LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2) (M2)
A locacdo sera executada com instrumentos, o construtor procedera a locag&o da obra de acordo com a planta desituagao aprovada pelo érgao ptiblico competente, solicitando quea fiscalizagado, por seu topdgrafo, faga a marcacaode pontos de referéncia, a partir dos quais prosseguira os servigos sob sua responsabilidade.
A Construtora procedera a afericao das dimensées, dos alinhamentos, dos Angulos e quaisquer outras indicagdesconstantes do projeto, com asreais condi¢ées encontradasno local.
Havendo discrepancia entre as reais condigées existentes no local e os elementos do projeto, a ocorréncia seraobjeto de comunicagao, por escrito, a fiscalizagao, a quem competira deliberar a respeito, juntamente com o técnicosupervisor.

Apos a demarcacao dos alinhamentos e pontos de nivel, o construtor fara comunicacéo4 fiscalizagdo, a qualprocedera as verificacéese afericdes que julgar oportunas. Z

Os equipamentos utilizados devem ser coerentes com a area de execugao de locacgado, devendo os mesmos serdevidamentecalibrados a fim de obedecer as tolerancias referentes as dimensdes e objetos a serem locados. Naodevem ser utilizados equipamentos defeituosos e deve ser mantida caderneta de levantamento a fim de aferigdesfuturas.

A contratante dara por aprovada a locag&o, sem que tal aprovagao prejudique, de qualquer modo o disposto noparagrafo seguinte.

A ocorréncia de erro na locacgdo da obra projetada implica para o construtor na obrigacdo de proceder- por suaconta e nos prazos estipulando as modificagées, demolicées e reposigdes que se tornarem necessarias,a juizo dafiscalizagao, ficando, além disso, sujeito as sangGes, multas e penalidades aplicadas em cada caso particular, deacordo com o contrato.

1.2. C4919 - LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDOTRATOR DE ESTEIRAS (M2)
A raspageme limpeza dos terrenos serao efetuadas com o uso de moto niveladora, dentro da mais perfeita técnica.
Compreenderdo os servicos de limpeza da camada vegetal com a devida planagem do terreno, de forma a deixar aarea livre de raizes_e tocos de arvores, sendo retiradas somente as arvores que nao se compatibilize com o projetoProposto, sendo as demais preservadas. Deverdo ser tomadas as providéncias no sentido de serem extintostodos os formigueiros existentes .

1.3. C1937 - PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)
As dimensGes minimas da placa deverdo ser de 6,0m x 3,74m;
Tanto as letras (em fonte Arial) quanto os logotipos deverdo ter tamanhos Proporcionais ao tamanho da placa;As cores das letras deverao ser de tonalidade escura em contraste com o fundoclaro; eA placa devera permanecer no local até a inauguragao da obra.
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EPL i2 yd?"Tm FL ONE -~C» Ss1.4. PMO - 03 - ADMINISTRAGAO GERAL DA OBRA — JUREMA DOS VIEIRAS (MES) SyNog =A Construtora fica obrigada a dar andamento conveniente as obras, mantendo o local dos servigos e amesmos, de forma e eficiente, um engenheiro residente devidamente credenciado

2. MOVIMENTOSDE TERRA

2.1. C1256 - ESCAVAGAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (M3)
As escavacgées para o langamento das fundagées devem ser feitas manualmente até a cota definida em

3. SUPERESTRUTURA

3.1. C0074 - ALVENARIA DE TUOLO CERAMICO FURADO(9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CALHIDRATADA ESP=20 cm (M2)

frente dos

projeto.

A alvenaria sera executada com tijolo ceramico, de primeira qualidade, com dimensées (09 x 19 x 19) cm comargamassa mista de cal hidratada, traco 1:2:8, com espessura de 10,0 cm. As alvenarias de vedagdo obedecerdoas dimensées, aos alinhamentos determinados no Projeto de Arquitetura. Os tijolos ceramicos deverao sercompactados, bem curados, homogéneos e uniformes quanto as dimensées, textura e cor, sem dmoldagem tais como fendas, ondulagées e cavidades. efeitos de

Serao usados tijolos de 8 furos com limite de compressao maior ou igual a 35 kgf/cm2, satisfazendo a EB-19 e EB-20, assentados com argamassa de cimento e areia. Os tijolos deverdo ser molhados Por ocasiao de seu emprego.O armazenamento e o transporte dos tijolos seréo executados de modoa evitar lascas, quebras e outros

4. PAVIMENTACAO

4.1. PAVIMENTACGAO DA PRAGA

4.1.1. C3449 - MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

danos.
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Naosera permitida a execucdo desse servigo em dias de chuva. wySA execugao do meio fio pré—moldado de concreto tera inicio somente apés a liberagao,por parte da fiscalizagao, detrechos da camada sobre a qual o mesmo sera assentado. No caso de pavimentagao poliédrica, a execucdo domeio fio antecedera a execucao do colchdo de material granular.

Os meios fios serao moldados em formas metalicas, utilizando-se concreto que atenda as normas da ABNT. Aresisténcia 4 compressdo simples (fck) do concretoutilizado deve ser maior ou igual a 20MPa. As pecas serdoarmadas de modoa resistir aos esforgos de manuseio e transporte. As faces aparentes (piso e espelho) deveraoapresentar uma textura lisa e homogénea, resultante do contato direto com as formas metalicas. Nao serao aceitaspecas com defeitos construtivos, lascadas, retocadas ou acabadas com trinchas e desempenadeiras. As faceslaterais menores (topos) deverdo formar com as demais faces diedros de 90°, nao podendo apresentar convexidadesou saliéncias que induzam a juntas maiores que 1,5cm. Os meios fios pré— moldados de concreto terao comprimentode 1,00m e altura de 30cmelargura de 07cm.

Serao utilizadas pecas especiais Para a execugao de curvas, rebaixos para acessos de veiculos e concordanciasentre meios fios normais e rebaixados. O projeto de engenharia especificara as dimensdes das pegas especiais.
Quando a fiscalizagao constatar a colocagao na pista de pecas inadequadas, as mesmas devem ser substituidas,correndo os encargos dessa colocacao e substituigao por conta da Executante.
As alturas e o alinhamento dos meios fios serao dados por uma linha de referéncia esticada entre estacas. Asestacas serao fixadas de 20 em 20 metros nas tangentes horizontais e verticais e de cinco em cinco metros nascurvas horizontais e verticais.

A camada sobre a qual seréo assentados os meios fios deve ser executada com uma sobre— Jargura de 50cm,permitindo o pleno apoio do meiofio.
A medida que as pecas forem sendo assentadas e alinhadas, antes do rejuntamento, deve ser colocado o materialde encosto. Esse material, indicado ou aprovado pela fiscalizagdo, deve ser colocado em camadas de 10cm ecuidadosamente apiloado com malhos manuais, de modo a naodesalinhar as pegas.
Nos locais onde nao houver calgada, deve ser feito um acostamento com uma largura de 1,00m com alturaCorrespondente a borda superior do meio fio. O material de encosto constitui o corpo da calgada, do canteiro ou doacostamento, sendo medido e pago comoaterro.
Quando, pela sua altura excessiva, os meios fios devam ser inseridos na camada de apoio, a reconstrugao da areaescavada deve ser feita com o mesmo material empregado nessa camada e compactado com equipamentoapropriado nas mesmas condigées anteriores.
Quando, por falta de altura suficiente, os meios fios devam ser assentes acima da camada de apoio, 0 enchimentoentre os mesmose essa camada deveser feito com material incompressivel, tais como pdé—de-—pedra, areia ouargamassa de cimento e areia. Sempre que houver possibilidade de carreamento dalgum desses materiais, deveser adicionado cimento na Proporgao de 1:10.

Concluidos os trabalhos de assentamento e escoramento e estando os meios fios perfeitamente alinhados, serafeito o rejuntamento com argamassa de cimento e areia grossa no trago 1:3. A argamassa de rejuntamento deveratomar toda a profundidade das juntas e, externamente, nao exceder os planos do espelho e do piso dos meios fios.
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4.1.2

:
Vay. .Durante 0 assentamento, antes do rejuntamento, a fiscalizagao procedera ao controle no que se refere-ao

alinhamento planialtimétrico dos meios fios, ao espagamento das juntas, as condigdes do escoramento e ao estado
das pegas em geral. As falhas encontradas devem ser sanadas as expensas da Contratada.

De cada lote de 100 pegas de meios fios pré-moldados de concreto, a fiscalizacao retiraraé uma amostra paraensaios de resisténcia e desgaste. Nao passando nos testes, o lote sera declarado suspeito e serao retiradas mais
duas amostras para novos ensaios de verificagéo. Nao passando novamente, todo o lote sera rejeitado. A
fiscalizagao determinara a execucdo de uma marca indelével nas pegas condenadas e fixara um prazo para a sua
remogao do canteiro. Todos os custos referentes aos ensaios de verificagao e substituigao de pecas serdo 6nus da
Executante.

A medigdo sera realizada pela extensdo executada expressa em metros lineares. Sera adotado, para efeito de
Pagamento, o menor valor entre a extensdo medida no campo e a extensdo indicada no projeto. As pegas especiaisserao medidas pela quantidade de pegas efetivamente colocadas.

C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (1,00 x 0,34 x 0,10m) (M)

A execugao de meio fio pré-moldado de concreto consiste no assentamento de pegcas prismaticas retangulares dedimensées especificas, obtidas através da moldagem prévia em formas metalicas, com posterior rejuntamento. Esseassentamento € executado sobre a base, a sub—base ou 0 sub- leito devidamente compactado e regularizado,respeitada a altura do espelho prevista no projeto de engenharia. A execugdo desse servigo destina—se a oferecer
uma separacao fisica entre a pista de rolamento e a calgada ou o canteiro da via publica.
Naosera permitida a execugdo desse servigo em dias de chuva.

A execugao do meio fio pré-moldado de concreto tera inicio somente aposa liberagao, porparte da fiscalizagao, detrechos da camada sobre a qual o mesmosera assentado. No caso de pavimentacao poliédrica, a execugdo do
meio fio antecedera a execugao do colchdo de material granular.

Os meios fios serao moldados em formas metalicas, utilizando—se concreto que atenda as normas da ABNT. Aresisténcia 4 compressao simples (fck) do concreto utilizado deve ser maior ou igual a 20MPa. As pegas seraoarmadas de modoa resistir aos esforgos de manuseio e transporte. As faces aparentes (piso e espeiho) deverado
apresentar uma textura lisa e homogénea, resultante do contato direto com as formas metalicas. Nao serao aceitas
pecas com defeitos construtivos, lascadas, retocadas ou acabadas com trinchas e desempenadeiras. As faceslaterais menores (topos) deverao formar com as demais faces diedros de 90°, néo podendo apresentar convexidades
ou saliéncias que induzam a juntas maiores que 1,5cm. Os meios fios pré— moldados de concreto terdo comprimentode 1,00m e altura de 34cmelargura de 10cm.

Serao utilizadas pecas especiais para a execugao de curvas, rebaixos para acessos de veiculos e concordanciasentre meios fios normais e rebaixados. O projeto de engenharia especificara as dimensdes das pecas especiais.
Quandoa fiscalizacgao constatar a coloca¢ao na pista de pegas inadequadas, as mesmas devem ser substituidas,correndo os encargos dessa colocacdo e substituig¢ao por conta da Executante.

As alturas e o alinhamento dos meios fios serao dados por uma linha de referéncia esticada entre estacas. Asestacas serao fixadas de 20 em 20 metros nas tangentes horizontais e verticais e de cinco em cinco metros nascurvas horizontais e verticais.

A camada sobre a qual serao assentados os meios fios deve ser executada com uma sobre— largura de 50cm,permitindo o pleno apoio do meio fio.
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A medida que as pecas forem sendo assentadas e alinhadas, antes do rejuntamento, deve ser colocadé 0material
de encosto. Esse material, indicado ou aprovado pela fiscalizagéo, deve ser colocado em camadas de 10cm ecuidadosamente apiloado com malhos manuais, de modo a nao desalinhar as pegas.
Nos locais onde nao houver calcada, deve ser feito um acostamento com uma largura de 1,00m com altura
correspondente a borda superior do meio fio. O material de encosto constitui o corpo da calgada, do canteiro ou do
acostamento, sendo medido e pago comoaterro.
Quando, pela sua altura excessiva, os meios fios devam ser inseridos na camada de apoio, a reconstrugao da area
escavada deve ser feita com 0 mesmo material empregado nessa camada e compactado com equipamento
apropriado nas mesmas condigées anteriores.

Quando, por falta de altura suficiente, os meios fios devam ser assentes acima da camada de apoio, 0 enchimento
entre os mesmos e essa camada deveser feito com material incompressivel, tais como pé—de-pedra, areia ou
argamassa de cimento e areia. Sempre que houver possibilidade de carreamento dalgum desses materiais, deve
ser adicionado cimento na proporgao de 1:10.

Concluidos os trabalhos de assentamento e escoramento e estando os meios fios perfeitamente alinhados, serafeito o rejuntamento com argamassa decimentoeareia grossa no trago 1:3. A argamassa de rejuntamento devera
tomar toda a profundidade das juntas e, externamente, ndo exceder os planos do espelho e do piso dos meios fios.
Durante o assentamento, antes do rejuntamento, a fiscalizagao procedera ao controle no que se refere aoalinhamento planialtimétrico dos meios fios, ao espacgamento das juntas, as condigdes do escoramento e ao estadodas pecas em geral. As falhas encontradas devem ser sanadas as expensas da Contratada.
De cada lote de 100 pecas de meiosfios pré-moldados de concreto, a fiscalizacdo retiraraé uma amostra paraensaios de resisténcia e desgaste. Nao passando nos testes, o lote sera declarado suspeito e serdo retiradas maisduas amostras para novos ensaios de verificagao. Nao passando novamente, todo o lote sera rejeitado. A
fiscalizagdo determinara a execugdo de uma marca indelével nas pegas condenadas e fixara um prazo para a suaremogao do canteiro. Todosos custos referentes aos ensaios de verificagao e substituigao de pecas serao énus daExecutante.

A medigao sera realizada pela extensdo executada expressa em metros lineares. Sera adotado, para efeito de
Pagamento, o menor valor entre a extensao medida no campo e a extensao indicada no projeto. As pegas especiaisserao medidas pela quantidade de pegas efetivamente colocadas.

4.1.3. C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTACAO MECANIZADA
(M2)

Piso intertravado de concreto, modelo retangular /tijolinho/paver/holandés/paralelepipedo de 20 cm por 10 cmeespessura de 4 cm, com resisténcia de 35MPA, na cor natural (cinza). Piso intertravados sao elementos pré-fabricados de concreto de com formato que permite transmissao de esforcos. Para o bom funcionamento do pisodeve-se observar os seguintes elementos:

Assentamento

Os blocos sao assentados diretamente sobre a camada de areia previamente rasada. Cada bloco é pego com amao, encostado firmemente contra os outros ja assentados, para entao deslizar verticalmente até tocar no colchao.
O cuidado na colocagao permite que se tenha a junta com abertura minima: em média de 2,5 mm, quando a aberturaficar maior, 6 possivel fecha-la com batidas de marreta de madeira ou borracha,na lateral do bloco e na diregdo
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aos blocos ja assentados. Os Blocos nao devem ser golpeadosnavertical para que fiquem rentes entre si:os golpesdevem ser utilizados apenas para minimizar as juntas ou para corrigir o alinhamento. Em declives 6 aconselhavelexecutar a colocagao de baixo para cima.

Compactacao Inicial
As atividades de compactagao sao realizadas sobre o piso com o uso de vibrocompactadora e/ou placas vibratérias.Em pavimentos com blocos de 6 cm de espessura é importante evitar o uso de equipamentos muito potentes, quepodem provocar a quebra das pecas. Na primeira etapa de compactagao, a vibrocompactadora e/ou placa vibratoriapassa sobre 0 piso pelo menos duas vezes e em diregdes opostas: primeira completa-se o circuito num sentido edepois no sentido contrario, com sobreposigao dos percursos para evitar a formagao de degraus. A compactagao e0 rejuntamento com areia fina avangam até um metro antes da extremidade livre, ndo-confinada, na qual prosseguea atividade de pavimentacao. Esta faixa nado compactada so é compactada junto com o trecho seguinte. Caso haiaquebra de pegasna primeira etapa de compactagao, é preciso retira-las com duas colheres de pedreiro ou chade fenda e substitui-las; isso fica mais facil antes das fases de rejunte e compactagao final.

Rejuntamento

O rejuntamento com areia fina diminui a permeabilidade do piso de agua e garante o funcionamento mec&nico dopavimento. Porisso é preciso utilizar materiais e mao-de-obra de boa qualidade na selagem e compactacao final.Com rejunte mal feito os blocos

ficam soltos, o piso perde travamento e se deteriora rapidamente. Na hora da coloca¢ao,a areia precisa estar seca,sem cimento ou cal: nunca seutiliza argamassa porque isso tornaria o rejunte quebradicgo. Quandoa areia estivermuito molhada, pode-se estendé-la em camadas finas para secar ao sol ou em area coberta. A areia é posta sobreos blocos em camadas finas para evitar que sejam totalmente cobertos. O espalhamentoéfeito com vassoura atéque as juntas sejam completamente preenchidas.

Compactacdo Final
A compactagdofinal é executada da mesma forma queo indicado Para primeira etapa dessa atividade. Deve-seevitar 0 acumulo de areia fina, Para que ela nao grude na superficie dos blocos, nem forme saliéncias que afune 4os blocos quando da Passagem da vibrocompactadora e/ou placa vibratéria. E preciso fazer pelo menos quairopassadas da placa vibratéria em diversas diregdes, numa atividade que se desenvolve por trechos de percursossucessivos. Encerrada esta operacao o pavimento podeser aberto ao trafego. Se for possivel, deixar o excesso daareia.
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MEMORIAL DESCRITIVOOBRA: PRACA PUBLICA OCARA - CE
DATA : 30/08/2021 BDI: 25,00%=

FONTE VER: HORA=mES F.

DESCRIGAO: CONSTRUCAO DE UMA PRAGA PUBLICA sao
. =

PREF EITURA DE
SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 83.85% 47.76% 06/2021

oO Cc R LOCAL: OCARA-CE
‘SINAPL 2021/07 COM DESONERACAO 83.85% 47.76% 08/2021

A A
COMPOSICOES PROPRIAS 0.00% 0.

——— CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA - CE “ * Sed

NIVEL DA PRA
+0,15m

oAatom

INCL. = 8.33% /

CORTE 1 - 1

ESQUEMA DA PAVIMENTACAO NAS RAMPAS DE ACESSO

4.1.4. C5027 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO- COMPACTACAOMECANIZADA (M2)
Piso intertravado de concreto, modelo retangular Itijolinho/paver/holandés/paralelepipedo de 20 cm por 10 cme€spessura de 4 cm, com resisténcia de 3SMPA, na cor vermelha. Piso intertravados sao elementos pré-fabricadosde concreto de com formato que permite transmissao de esforcos. Para o bom funcionamento do piso deve-seobservar os seguintes elementos:Videitem4.1.3,

~....5, C4624 - PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3c, ASSENTADO COM ARGAMASSA(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)
Em toda a extensao das calgadas deverdo Ser assentadas placas de piso podotatil externo em PMC (Polymer MatrixComposite), dimensées 20x20cm com espessura de 3cm Matrix Composite),
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