
MEMORIAL DESCRITIVO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA - CE

OBRA: | PRACA PUBLICA OCARA - CE
DATA : 30/08/2021 BDI : 25,00%DESCRIGAO: | CONSTRUGAO DE UMA PRAGA PUBLICA

SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 83.85% 47.76% 0812021

DREFEITURA DE
LOCAL: | OCARA-CE

‘SINAPI 2021/07 COM DESONERACAO 8385%=47.76% 08/2021

Oo CARA
| COMPOSICOES PROPRIAS 0.00%, 0.00%

Mudanga dediregao
dentre 150° e 165°

Mudanca de> 165°
diregao 90°

sheess

(ise

se

s.

Mudanca de direcao

A sinalizacao tatil de alerta Consiste em um conjunto de relevos tronco-cénicos Padronizados pela ABNT (ver figuraacima), cujo objetivo Principal é sinalizar as situagdes de risco ao deficiente visual e as pessoas com visdosubnormal. Também é utilizada em composi¢ao com o piso tatil direcional, para sinalizar as mudangas oualternativas de direcao.

O piso cromo diferenciado tatil de alerta deve apresentar cor contrastante com a do piso adjacente:
* Em superficies claras (bege,cinza claro, etc.): amarelo, azul ou marrom;* Em superficies escuras (preta, marrom, cinza escuro,etc.): amarelo ou azul.

A sinalizacao tatil de alerta deve ter largura de 20 x 20 cm;
As pegasdo pisotatil devem apresentar modulagdéo que garanta a continuidade da textura e padrdo de informagao,podendo ser sobrepostas ou integradas ao piso existente:

Em situacdées que oferecem risco de acidentes: obstaculos suspensosa altura entre 0,60m a 2,10m, rebaixamentosde guias do passeio publico, porta de elevadores, inicio e término de rampas, inicio e término de lances de escadas€ desniveis (plataformas, palcos, etc.), obedecendo os critérios estabelecidos na NBR 9050 e de acordo com o
projeto.

Em composigao com o piso tatil direcional, Para sinalizar mudanga ou altemativas de diregao, conforme indicado
mM projeto.

Nota:
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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: PRAGA PUBLICA OCARA - CE

DESCRICAO: CONSTRUCAO DE UMA PRACA PUBLICA
PREFEITURA DE

OCARA LOCAL: OCARA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA - CE

DATA: 30/08/2021 BDI : 25,00%
PONTE ‘VERSAO HORA MES REF,
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 83.85% 47.16% 06/2021
SINAP| 202107 COMDESONERACAO 83.85% 47.764" |

“op/aaz1

COMPOSICOES PROPRIAS. 0.00% “0.00%
:

O projeto deve especificar tipo de piso, cor e, no ci

acabamento, considerando:
* Indicagao de aplicagao para areas internas ou externas;
* Variagdes dimensionais das placas conforme os padrées de cada fabricante;* Contraste com cor/ tonalidade das superficies dos pisos adjacentes.

A execugao do piso deve estar de acordo com
NBR 9050 - Acessibilidade a edificagées, mobili

Pisos de borracha colados: a superficie do
limpa e seca, totalmente isenta de poeira,
execugao do servico. Lixar o verso da
(quando se notar presenga de oleosidade na placa, antes de lixar a supcom acetona liquida). Passar cola de contato a base de neoprene noexistente, em area maxima de 10m?. Aguardar a evaporacgao do solven'iniciar 0 assentamento das placas. Atentar para o perfeito alinhamento

-se a maxima aderéncia das placas nopisoexistservico, aguardar 24 horas, no minimo, para liberar 0 piso ao trafego.

bolhas de ar, garantindo

Propor¢ao 1:7 (aproximadamente, 1 saco de 50kg de cimento:: 35 litros de Agua). Passar argamassa no verso das placas,colocar 0 piso batendo com martelo de borracha (ou batedor d
perfeito nivelamento com o piso adjacente (ver figura acima).

O servico pode ser recebido se atendidas as condi
especificagdes dos pisos e colas.

Verificar acabamento das Placas, observando au
borracha; - Buracos, trincas, lascados, falhas na
rebarbas - para pisos metalicos e verificar tamb.

Verificar o posicionamento, tipo, cor e acabamento das placas, conforme indicado em Projeto:

piso existente, onde sera aplicado o
oleosidade e umidade. Deve

placa do piso com lixa de ferro 4

* Nao devehaver desalinhamento nem desnivelamento entre as pecas contiguas.+ Para os pisos integrados, verificar 0 perfeito nivelamento com o piso adjacente.* No caso de pisos colados, verificar a perfeita aderéncia das placas sobre o piso.

‘aso de piso cimenticio em areas internas, também “Opeao'de

goes de fornecimento de materiais € execugdo.

0 projeto de arquitetura, atendendo também as recomendagées dajario, espagos e equipamentos urbanos.

piso tatil, deve estar perfeitamente
“se evitar dias Umidos e chuvosos para

0/80/100 para abrir os poros da borracha
erficie de contato, deve-se limpar a placa
verso das placas e na superficie do piso
ite até o ponto de aderéncia da cola paraentre as placas e para que nao se forme
ente (ver figura acima). Apés execucao do

Pisos cimenticios, tipo ladrilho hidraulico, assentados com argamassa colante: o contrapiso deve serfeito comargamassa de cimento e areia no tra
camada de argamassa com 6mm d

Go 1:3, nivelado e desempenado. Com a base totalmente seca, aplicar uma€ espessura, em uma area de aproximadamente 1m?, em seguida passar a

° Aferir

séncia de defeitos como: - Bolhas de ar, rebarbas - para pisos depintura, formato dos relevos- para
ém aplicacdo de material vedante.

pisos cimenticios;- Amassados,
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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: PRAGA PUBLICA OCARA - CE

DATA : 30/08/2021 BDI: 25,00%
> PONTE VERSA HORA MES REF.

3 RUCA Pl ICA
DESCRICAO: CONSTRUGAO DE UMA PRAGA PUBLIC

‘SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 8385% 47.76% 06/2021Fe gina DE
LOCAL: ‘| OCARA-CE

SINAPI 2021/07 COM DESONERAGAO 8385% 47.76%

—
08/2021

OoCA RA
COMPOSICOES PROPRIAS 0.00% 0.00%

Tone CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA - CE

5. INSTALACOES ELETRICAS

A execugdo das instalag6es elétricas obedecerd rigorosamente aos projetos fornecidos, suas espedetalhes, bem. como a legislagao técnica brasileira em vigor (Normas ABNT}, de acordo com 0 projeto apresentado.As instalagdes elétricas s6 serao aceitas quando entregues em perfeitas condigdes de funcionamento e ligadasas redes das concessionarias locais.
5.1. PMO - 01 - LUMINARIA PUBLICA POSTE SOLAR 120W (UN)

LUMINARIA SOLAR 120W
C/ PAINEL FOTOVOLTAICO

LUMINARIA SOLAR 120W
C/ PAINEL FOTOVOLTAICO

POSTE DE CONCRETO
CONICO - H=6,00m

5.2. 10277 - BRAGO METALICO DE 3/4", P/ POSTE DE CONCRETO (UN)
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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: PRACA PUBLICA OCARA- CE

DATA: 30/08/2021 BDI : 25,00%
- PONTE VERSAO HORA MES REF.

DESCRIGAO:|CONSTRUCAO DE UMA PRAGA PUBLICA
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO. 83.85% 47.76%||Lo6y2921

PREFEITURA DE
LOCAL. OCARA.CE

SINAPI 2021/07 COM DESONERAGAO 83.85% 47-76% 08/2021"OCARA
COMPOSICOES PROPRIAS 0.00% 0.00% yyae CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA - CE

: Ci)? Lo
A tf

: of0rl oN Ao"

yy sfA finalidade do braco é dar sustentagao a luminaria, sendo fixado no corpo do poste de concreto. Devendo-ser™

6. DIVERSOS

6.1. C3451 - LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm (UN)
Nos locais indicados nos projetos serdo fixadas lixeiras confeccionadas em fibra de vidro com estrutura-se suaextensao em tubo de ago galvanizado de 3", chumbadas em bloco de concreto simples de 30cm x 30cm x 15cm.Estas deverdo ter capacidadede 40 litros.

_ ye

2
DIAMETRO - 3°

——+

55

J

wo

a

VISTA LATERAL

VISTA FRONTAL

} 254
+

oOg m

a
- 304

VISTA SUPERIOR DET. BASE CONCRETO

16



MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: PRAGA PUBLICA OCARA - CE

DATA : 30/08/2021 BDI : 25,00%>
~ FONTE versAo HORA=MES REF,

DESCRIGAO: CONSTRUCAO DE UMA PRAGA PUBLICA
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 83.85% 47.76% 05/2021

PREBEITURA DE
LOCAL: OCARA-CE

SINAPI 2021/07 COM DESONERACAO 83.85% 47.76% 08/2021
oO CcARA

COMPOSICOES PROPRIAS 0.00% 0,00%
———— CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA - CE

INTC;

t6.2. C0361 - BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO) “ELON He -
> e<oC

r mo 210) ma[.20 ,.15, 1.30 15,20
AMP FRE WOLDADD EM CONCRETO

C T

Sem « 20004 0 Obey

TF it = 8
i i |

g8 | it
{| LI 4 aLgesPLANTA BAIXA

VISTA LATERAL

rq|

ao renin conenera2 ~
L — 10.600 «2 86 # 6 Oona)Tt 7

8

Nes
VISTA FRONTAL

6.3. ACADEMIA DA SAUDE

6.3.1. 00042428 - ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSOELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO ARLIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRAIDADE- ATI (UN)

i - ALONGADOR COMTRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO
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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: | PRAGA PUBLICA OCARA - CE

DATA: 30/08/2021 BDI : 25,00%
= PONTE verso HORA MES REP.

DESCRICAO: | CONSTRUGAO DE UMA PRAGA PUBLICA
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 83.85%

—
47.76% 6/2021

PREFEITURA DE
LOCAL: | OCARA-CE

‘SINAP} 2021/07 COM DESONERACAO 83.85% 47.76% Sos/apz1

oO CcA RA
COMPOSICOES PROPRIAS 0.00%  O,bo% -ae CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA - CE

ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO

6.3.3. 00042436 - SURF DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO -EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI (UN)

3
SURF DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO

18



MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: PRACA PUBLICA OCARA- CE DATA: 30/08/2021 BDI : 25,00%
DESCRICAO: CONSTRUCAO DE UMA PRACA PUBLICA “er eee

-
wae: mae ae

‘SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 83.85%

©
47.76% 06/2021PREFEITURA DE

LOCAL: OCARA-CE SINAPI 2021/07 COM DESONERACAO 83.85% 47.76% ‘ob/202%,oO CARA
COMPOSICOES PROPRIAS 0,00% 0.00%oceans CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA - CE

?

Tae
AY <«

“> =6.3.4. 00042431 - PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO” dELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO ARLIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRAIDADE- ATI (UN)

4 - PRESSAODE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO

FCO. LEONIDAS RIOS CAJAZEIRAS
ENGENHEIRO CIVIL

REA - 11459-D
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MEMORIAL DESCRITIVOOBRA: | PRACA PUBLICA OCARA-CE
DATA : 30/08/2021 BDI: 25,00%; = FONTS vERsAO HORA MES REF.

3 TF DE UMA P} Pi 1
DESCRICAO CONSTRUCAO DE UMA PRAGA PUBLICA

SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 83.85% 47.76% 96/2021| OCARA-CE
SINAP| 2021/07 COM DESONERAGAO 83.85% 47.76%

—
o8/2021

COMPOSICOES PROPRIAS 0.00% 0.00%

PREFEITURA DE

OCARA [2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA - CE

PROJETO BASICO

CONSTRUCAO DE UMA PRACA PUBLICA NA LOC. CURRALINHO /MUNICIPIO DE OCARA-CEARA

DEZEMBRO/ 2021
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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: | PRAGA PUBLICA OCARA - CE

DATA: 30/08/2021 BDI : 25,00%~
= FONTS veRsAo HORA MES REF.

: Ti
ICA

.

DESCRIGAO: | CONSTRUGAO DE UMA PRAGA PUBLIC
SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 83.85%

—
47.76%

—
06/2021

PREFEITURA DE
LOCAL: OCARA-CE

SINAPI 2021/07 COM DESONERAGAO 83.85% 47.76%~08/2021
oO CARA

COMPOSIGOES PROPRIAS 0,00% 0.00%9(po
——— CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA - CE

“,
DL c

|. APRESENTAGAO
:

. rh > NX i. = a "

3 -
A presente especificagdo técnica visa orientar a execucgao das obras de construgao de uma-pragaMunicipio de Ocara - CE. Assim sendo, deverd ser admitida como validas as que forem necessarias a execugdo dosservicos, observados no projeto.

I. SERVIGOS

Os servicos a serem executados deverao obedecer tigorosamente aos detalhes de Projetos e especificagées,que deverdoestar em plena concordancia com as normas e recomendagées da ABNT e das concessionarias locais, assim2mo, Com o cddigo de obras, em vigor.

Prevalecerad sempre o primeiro, quando houver divergéncia entre:

" As presentes especificacées e os projetos;« As normas da ABNT eas presentes especificacées:= As normas da ABNT e aquelas recomendadas pelos fabricantes de materiais;" As cotas dos desenhos e as medidas em escala sobre estes;= Os desenhos em escala maiores e aqueles em escala menores;" Os desenhos com data mais recente e os com datas mais antiga.

Para 0 perfeito entendimento destas especificagdes é estritamente necesséaria uma visita do Construtor aolocal da obra, para que sejam verificadas as reais condigées de trabalho.
~DESPESAS

Todas as despesas referentes 0s servicos, materiais, m&o-de-obra, leis sociais, vigilancia, licenga, multas etaxas de qualquer natureza, ficarao a cargo da Construtora executante da obra.

Administragao da Obra

A Construtora fica obrigada a dar andamento conveniente as obras, mantendo o local dos servigos e a frentedos mesmos, de forma e eficiente, um engenheiro residente devidamente credenciado.



PREFEITURA DE

OCARA

MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA, PRACA PUBLICA OCARA - CE

DATA: 30/08/2021 BDI : 25,00%
m FONTS VERSA. HORA MES

a

DESCRICAO: CONSTRUCAO DE UMA PRACA PUBLICA

. =.SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 83.85%=47.76% 05/2021
LOCAL: OCARA-CE

‘SINAP| 2021/07 COM DESONERACAO 83.85%=47.76% 08/2021—
COMPOSICOES PROPRIAS 0.00% 0.00%,

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA - CE

IV.LOCALIZACGAO

Localiza¢do da Praca Loc, Curralinho, Ocara-CE
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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: PRAGA PUBLICA OCARA- CE

DATA: 30/08/2021 BDI: 25,00%- - PONTE VeRsAO HORA MES ORE.

:
t

DESCRICAO: CONSTRUCAO DE UMA PRAGA PUBLICA
‘SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO. 83.85% 47.76% 05/2021

PREBEITURA DE
| OCARA-CE

‘SINAPI 2021/07 COM DESONERACAO 83.85% 47.76% 08/2021

LOCAL:Oo CA RA
COMPOSICOES PROPRIAS 0.00% 0.00%.

—— | PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA - CE
CLIENTE:

V.MATERIAIS

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de primeira qualidade, sendorespeitadas as especificagdes e normativas referentes aos mesmos.
VI. MAO-DE-OBRA

Toda mao-de-obra, salvo o disposto em contrario no caderno de encargos serao fornecidas pelo construtor.
Vil. FISCALIZAGAO

A fiscalizagdo da obra ficara a cargo da Prefeitura, através do seu departamento competente.
A fiscalizacgao podera desaprovar qualquer servico (em qualquer que seja a fase de execucao) que julgarimperfeito quanto a qualidade de execucao e/ou de material aplicado. Fica, nesse caso, a contratada (Construtora)

AConstrutora se Obrigara manter durante todo o periodo da obra um livro de ocorréncia, no quala fiscalizacaofara as anotagdes sobre o andamento ou mudangas no Projeto ou quaisquer acertos que de algum modo modifique oualtere a concepgao do projeto original.

lll. RESPONSABILIDADE E GARANTIA

‘, RECEBIMENTO DAS OBRAS

Quandoas obras e servi¢os contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo com 0 contrato,sera lavrado um “termo de recebimento Provis6rio”, que sera assinado por um representante do contratante e peloconstrutor.

O termo de recebimento definitivo das obrase servicos contratados sera lavrado 60 (sessenta) dias apds orecebimento provisorio, se tiverem Sido satisfeitas todas as exigéncias feitas pela fiscalizagao.
|



MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: PRAGA PUBLICA OCARA - CE DATA: 30/08/2021 BDI : 25,00%

FONTE veRsAo HORA MES REF,DESCRICAO: CONSTRUCAO DE UMA PRAGA PUBLICA
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 83.85% 47.76% 05/2021PREFEITURA DE

LOCAL: OCARA-CE
SINAPI 202107 COM DESONERAGAO 83.85% 47.76% 08/2021oO CcA &A

COMPOSICOES PROPRIAS 0,00% 0.00%—= CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA - CE _
1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1. C2873 - LOCAGAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2) (M2)
A locacdo sera executada com instrumentos, 0 construtor procedera a locagdo da obra de acordo com a planta desituagao aprovada pelo érgado publico competente, solicitando que a fiscalizagao, por seu topdgrafo, faga a marcacaode pontos de referéncia, a partir dos quais prosseguira os servicos sob sua responsabilidade.
A Construtora procedera a aferigdo das dimensées, dos alinhamentos, dos angulos e quaisquer outras indicacdesconstantes do projeto, com asreais condigées encontradasno local.
Havendo discrepancia entre as reais condigdes existentes no local e os elementos do projeto, a ocorréncia seraobjeto de comunicagao, por escrito, a fiscalizagao, a quem competira deliberar a respeito, juntamente comotécnicosupervisor.

Apés a demarcacao dos alinhamentos e pontos de nivel, o construtor fara comunicacao4fiscalizacdo, a qualProcederdas verificagdes e afericdes que julgar oportunas.
Os equipamentos utilizados devem ser coerentes com a area de execucao de locagao, devendo os mesmos serdevidamente calibrados a fim de obedeceras tolerancias referentes as dimensdes e objetos a serem locados, Naodevem ser utilizados equipamentos defeituosos e deve ser mantida cademeta de levantamento a fim de aferigdesfuturas.

A contratante dara por aprovada a locagao, sem quetal aprovagao prejudique, de qualquer modoo disposto noparagrafo seguinte.

A ocorréncia de erro na locagao da obra projetada implica para o construtor na obrigagao de proceder- por suaConta e nos prazos estipulando as modificagées, demolicdes e reposigdes que se tornarem necessarias, a ju(zo dafiscalizagao, ficando, além disso, sujeito as sancdes, multas e penalidades aplicadas em cada caso Particular, deacordo com o contrato.

1.2. C4919 - LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDOTRATOR DE ESTEIRAS (M2)
A raspageme limpeza dos terrenos serao efetuadas com 0 uso de moto niveladora, dentro da mais perfeita técnic.
Compreenderao os servigos de limpeza da camada vegetal com a devida planagem do terreno, de forma a deixar aarea livre de raizes_ e tocos de arvores, sendo retiradas somente as arvores que n&o se compatibilize com o projetoProposto, sendo as demais preservadas. Deverdo ser tomadas as providéncias no sentido de serem extintostodos os formigueiros existentes.

1.3. C1937 - PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)

As dimens6es minimas da placa deverdo ser de 6,0m x 3,74m;Tanto as letras (em fonte Arial) quanto os logotipos deverao ter tamanhosproporcionais ao tamanho da placa;As cores das letras deverdo ser de tonalidade escura em contraste com o fundoclaro; eA placa devera permanecer no local até a inauguragao da obra.
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1.4. PMO - 03 - ADMINISTRAGAO GERAL DA OBRA — LOC. CURRALINHO (MES)
A Construtora fica obrigada a dar andamento conveniente as obras, mantendo0local dos servicos e a frente dosmesmos, de formaeeficiente, um engenheiro residente devidamente credenciado

2. MOVIMENTOS DE TERRA

2.1. C1256 - ESCAVAGAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (M3)
AS escavagées para o langamento das fundagées devem ser feitas manualmente até a cota definida em projeto.

3. SUPERESTRUTURA

3.1. C0074 - ALVENARIA DE TUOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CALHIDRATADA ESP=20 cm (M2)

as dimensées, aos alinhamentos determinados no Projeto de Arquitetura. Os tijoloscompactados, bem curados, homogéneos e uniformes quanto as dimensées, textura e cor, sem defeitos demoldagem tais como fendas, ondulagées e cavidades.
Serao usados tijolos de 8 furos com limite de compressao maior ou igual a 35 kgf/cm2, satisfazendo a EB-19 e EB-20, assentados com argamassa de cimentoe areia. Os tijolos deverao ser molhados por ocasiao de seu emprego.O armazenamento e o transporte dostijolos serdo executados de modoa evitar lascas, quebrase outros danos.

4. PAVIMENTACAO

4.1. PAVIMENTACAO DA PRAGA

4.1.1. C3449 - MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)
A execugao de meio fio pré—moldado de concreto consiste no assentamento de pegas prismaticas retangulares dedimensdes especificas, obtidas atraves da moldagem prévia em formas metalicas, com posterior rejuntamento. Esse

pactado e regularizado,
assentamento é executado sobre a base, a sub-base ou 0 sub- leito devidamente com

[

respeitada a altura do espelho prevista no projeto de engenharia. A execucdo desse servico destina—se a ofereceruma separacao fisica entre a pista de rolamento e a calgada ou o canteiro da via publica.
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Naosera permitida a execucao desse servico em dias de chuva.
v oe 3

A execucdo do meio fio pré
trechos da camada sobre a qual 0 mesmosera assentado. No caso de pavimentacao poliédrica, a execucéo domeio fio antecedera a execugao do colchdo de material granular.

pecgas com defeitos construtivos, lascadas, retocadas ou acabadas com trinchas e desempenadeiras. As faceslaterais menores (topos) deverdo formar com as demais faces diedros de 90°, no podendo apresentar convexidadesou saliéncias que induzam a juntas maiores que 1,5cm. Os meios fios pré— moldados de concreto teréo comprimentode 1,00mealtura de 30cm e largura de 07cm.

Quando a fiscalizagao constatar a colocagao na pista de Pegas inadequadas, as mesmas devem ser substituidas,correndo os encargos dessa colocacdo e substituigao por conta da Executante.

curvas horizontais e verticais.

A camada sobre a qual serdo assentados os meios fios deve ser executada com uma sobre— Jargura de 50cm,permitindo o pleno apoio do meio fio.

Quando, pela sua altura excessiva, os meios fios devam ser inseridos na camada de apoio, a reconstrugdo da arescavada deve ser feita com o mesmo material empregado nessa camada e compactado com equipamenapropriado nas mesmas condigées anteriores.
Quando, por falta de altura Suficiente, os meios fios devam ser assentes acima da camada de apoio, o enchimentoentre os mesmos e essa camada deve ser feito com material incompressivel, tais como pé—de—pedra, areia ouargamassa de cimento e areia. Sempre que houver Possibilidade de carreamento dalgum desses materiais, deveser adicionado cimento na Proporcao de 1:10.
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4.1.2.

Durante o assentamento, antes do rejuntamento, a fiscalizagao proceder4 ao controle no que sé ‘Tefere ‘aoalinhamento planialtimétrico dos meios fios, ao espacamento das juntas, as condigées do escoramento e ao estadodas pecas em geral. As falhas encontradas devem Ser Sanadas as expensas da Contratada.
De cada lote de 100 pecas de meios fios pré—moldados de concreto,a fiscalizacao retirara uma amostra para
ensaios de resisténcia e desgaste. Nao Passando nos testes, o lote sera declarado Suspeito e serao retiradas maisduas amostras Para novos ensaios de verificagdo. Nao Passando novamente, todo o lote sera rejeitado. Afiscalizagao determinara a execucaéo de uma marca indelével nas Pegas condenadas e fixara um Prazo para a suaremogao do canteiro. Todos Os custos referentes aos ensaios de verificagao e substituicdo de Pecas serdo 6nus da

pec¢as com defeitos construtivos, lascadas, retocadas ou acabadas com trinchas e desempenadeiras. As faceslaterais menores (topos) deverao formar com as demais faces diedros de 90°, nao podendo apresentar convexidadesou saliéncias que induzam a juntas maiores que 1,5cm. Os meiosfios pré— moldadosde concreto terao comprimento

Quando a fiscalizagao constatar a colocagao na pista de pecas inadequadas, as mesmas devem ser substituidas,Correndo os encargos dessa colocagao e substituig&o por conta da Executante.

A camada sobre a qual serao assentados os meios fios deve ser executada com uma sobre— largura de 50cm,permitindo o pleno apoio do meio fio.
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4.1.3.
(M2)

A medida que as pegas forem sendo assentadas e alinhadas, antes do rejuntamento, deve ser colocada 6

matirialde encosto. Esse material, indicado ou aprovado pela fiscalizacdo, deve ser colocado em camadas de 10cm ecuidadosamente apiloado com malhos manuais, de modo a nao desalinharas pegas.
Nos locais onde nao houver calcada, deve ser feito um acostamento com uma largura de 1,00m com alturacorrespondente a borda superior do meio fio. O material de encosto Constitui o corpo da calgada, do canteiro ou doacostamento, sendo medido e Pago comoaterro.
Quando,pela sua altura excessiva, os meios fios devam ser inseridos na camada de apoio, a reconstrugao da areaescavada deve ser feita com o mesmo material empregado nessa camada e compactado com equipamentoapropriado nas mesmas condigées anteriores.
Quando,por falta de altura suficiente, os meios fios devam Ser assentes acima da camada de apoio, 0 enchimentoentre os mesmos e essa camada deve ser feito com material incompressivel, tais como po-de-pedra, areia ouargamassa de cimento e areia. Sempre que houver Possibilidade de carreamento dalgum desses materiais, deveser adicionado cimento na Proporgao de 1:10.

alinhamento planialtimétrico dos meios fios, ao espacamento das juntas, as condigées do escoramento e ao estadodas pecas em geral. As falhas encontradas devem ser sanadas as expensas da Contratada.
De cada lote de 100 pecas de meios fios pré—moldados de concreto, a fiscalizacdo retiraraé uma amostra paraensaios de resisténcia e desgaste. Nao passando nos testes, o lote sera declarado suspeito e serao retiradas maisduas amostras para novos ensaios de verificagao. Nao Passando novamente, todo o lote sera rejeitado. Afiscalizagdo determinara a execu¢ao de uma marca indelével nas pegas condenadas e fixara um prazo para a suaremogao do canteiro. Todos os custos referentes aos ensaios de verificagao e substituigao de pegas serao 6nus daExecutante.

A medicao sera realizada pela extens&o executada expressa em metros lineares. Sera adotado, para efeito dePagamento, o menor valor entre a extensdo medida no campoea extensao indicada no projeto. As pecas especiaisserao medidas pela quantidade de pegas efetivamente colocadas.
C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAGAO MECANIZADA

Piso intertravado de concreto, modelo retangular itijolinho/paver/holandés/paralelepipedo de 20 cm por 10 cmeespessura de 4 cm, com resisténcia de 35MPA, na cor natural (cinza). Piso intertravados sao elementos pré-
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: C4 ‘

440)

~~NY
golpes

devem serutilizados apenas para minimizar as juntas ou para corrigir o alinhamento. Em declives 6 aconselhavel

wyvy
> OS:

depois no sentido contrario, com sobreposigado dos percursos para evitar a formagao de degraus. A compactagao e

quebra de pecas na Primeira etapa de compacta¢ao, é preciso retira-las com duas colheres de Pedreiro ou chaves
de fenda e substitui-las; isso fica mais facil antes das fases de rejunte e compactagao final.Rejuntamento

O rejuntamento com areia fina diminui a permeabilidade do piso de agua e garante o funcionamento mecanico do
pavimento. Porisso é preciso utilizar materiais e m&o-de-obra de boa qualidade na selageme compactacao final.
Com rejunte mal feito og blocos

11
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INI fe

MEIO-FIO PRAGA

NIVEL DA PRAGA{40.15
<

NIVEL DA RUAES 28.00m
Vv

vacim/

CORTE 1 - 1

ESQUEMA DA PAVIMENTACAO NAS RAMPAS DE ACESSO

4.1.4. C5027 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAGAOMECANIZADA (M2)
Piso intertravado de concreto, modelo retangular {tijolinho/paver/holandés/paralelepipedo de 20 cm por 10 cmeespessura de 4 cm, com resisténcia de 35MPA,na cor vermetha. Piso intertravados sdo elementos pré-fabricadosVideitem4.1.3,

4.1.5. C4624 - PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)
Em toda a extensao das calgadas deverdo ser assentadas placasde piso podotatil externo em PMC (Polymer MatrixComposite), dimensées 20x20cm com espessura de 3cm Matrix Composite),

12
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ek vee
O projeto deve especificar tipo de piso, cor e, no caso de piso cimenticio em areas internas, também’ opgao‘He’acabamento, considerando:

* Indicagao de aplicagao para areas internas ou externas;
* Variagdes dimensionais das placas conforme os padres de cada fabricante;
* Contraste com cor/ tonalidade das superficies dos pisos adjacentes.

A execugao do piso deve estar de acordo com o projeto de arquitetura, atendendo também as recomendagées daNBR 9050- Acessibilidade a edificagdes, mobilidrio, espacgos e equipamentos urbanos.
Pisos de borracha colados: a superficie do piso existente, onde sera aplicado0piso tatil, deve estar perfeitamentelimpa e seca, totalmente isenta de Poeira, oleosidade e umidade. Deve-se evitar dias Umidos e chuvosos paraexecucdo do servico. Lixar 0 verso da placa do piso com lixa de ferro 40/80/100 para abrir os poros da borracha(quando se notar presenga de oleosidade na placa, antes de lixar a superficie de contato, deve-se limpar a placacom acetona liquida). Passar cola de contato a base de neoprene no verso das placas e na superficie do pisoexistente, em area maxima de 10m?. Aguardar a evaporacao do solvente até o ponto de aderéncia da cola parainiciar 0 assentamento das placas. Atentar para o perfeito alinhamento entre as placas e para que nao se formebolhas de ar, garantindo-se a maxima aderéncia das placas no piso existente (ver figura acima). Apés execugao doservico, aguardar 24 horas, no minimo, para liberar 0 piso ao trafego.

Pisos de borracha assentados com argamassa: 0 contrapiso deveser feito com argamassa de cimento e areia notrago 1:3, nivelado, desempenado e rustico. Efetuar excelente limpeza com vassoura e agua e molhar o contrapisocom aguae cola branca. A argamassa de assentamento deveter trago 1:2, com mistura de cola branca e agua naPropor¢ao 1:7 (aproximadamente, 1 saco de 50kg de cimento : 4 latas de 18 litros de areia :5litros de cola branca: 35 litros de agua). Passar argamassa no verso das placas, preenchendo completamente as garras da placa ecolocar o piso batendo com martelo de borracha (ou batedor de madeira) até o piso atingir a posigao desejada e oPerfeito nivelamento comopiso adjacente (ver figura acima).

Pisos cimenticios, tipo ladrilho hidraulico, assentados com argamassa colante: o contrapiso deve ser feito comargamassa de cimento e areia no traco 1:3, nivelado e desempenado. Coma base totalmente seca, aplicar umacamada de argamassa com 6mm de espessura, em uma area de aproximadamente 1m?, em seguida passar adesempenadeira metdlica dentada criando sulcos na argamassa. Logo a seguir, assentar os ladrilhos secos,batendo com um sarrafo ou martelo de borracha macia, até o piso atingir a posigado desejada e o perfeito nivelamentocom 0 piso adjacente. Nunca bater diretamente sobre o ladrilho (ver figura acima).
O servico pode ser recebido se atendidas as condigédes de fornecimento de materiais e execucdo. ° Aferir
especificagdes dospisosecolas.
Verificar acabamento das placas, observando auséncia de defeitos como:- Bolhas de ar, rebarbas - para pisos deborracha;- Buracos, trincas, lascados, falhas na pintura, formato dos relevos - para pisos cimenticios; - Amassados,rebarbas - para pisos metalicos e verificar também aplicagao de material vedante.
Verificar 0 posicionamento, tipo, cor e acabamento das Placas, conforme indicado em projeto:
+ Nao deve haver desalinhamento nem desnivelamentoentre as pecas contiguas.
* Para os pisos integrados, verificar o perfeito nivelamento com o piso adjacente.
* No casodepisos colados, verificar a perfeita aderéncia das placas sobre a piso.

15
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11. INSTALACOES ELETRICAS

A execugdéo das instalag6es elétricas obedecera rigorosamente aos projetos fornecidos, suas especificagées edetalhes, bem. como a legislagao técnica brasileira em vigor (Normas ABNT}, de acordo com o projeto apresentado.As instalagées elétricas s6 serao aceitas quando entregues em perfeitas condicdes de funcionamento e ligadasas redes das concessionarias locais.
11.1, PMO- 01 - LUMINARIA PUBLICA POSTE SOLAR 120W (UN)

A luminaria com ldmpada LED deverd ser propria para instalacdo em locais publicos, ficando expostas ao tempo(vento, chuva, maresia, sol, etc.). Junto a lumindria deve estar incluso a lampada LED, que serd formada por pelo menos10 LED’s, 0 bloco dptico deve ter IP 67, 0 conjunto deve ser de pelo menos IP 54. A lumindria publica deve ser feita emaluminio ou aco inox, com ajuste de inclinacdo e deve ser propria para encaixe em braco de poste de 48mm. A vida titildo LED deve ser de pelo menos 50.000h, temperatura de cor de 5.000K, poténcia nominal de 30 a 32 Watts em 24 VCC,IRC > 70, o difusor deve ser de vidro ou com protecdo UVe eficiéncia da luminaria de pelo menos 1001m/W. O driverdeve possuir compartimento préprio, de modo nao havera necessidade de remogao da luminaria para a substitui¢do dodriver. Devendo atender a NBR IEC - 60598 e a NBR 15129.

LUMINARIA SOLAR 120W LUMINARIA SOLAR 120W
C/PAINEL FOTOVOLTAICO C/ PAINEL FOTOVOLTAICO

4POSTE DE CONCRETO
CONICO - H=6,00m

pages

NW,
L

11.2. 10277 - BRAGO METALICO DE 3/4", P/ POSTE DE CONCRETO (UN)

16
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*

t

DY
My porA finalidade do braco é dar sustentagao a luminaria, sendo fixado no corpo do poste de concreto. Devendo ser’proprio para instalagdo ao tempo (sujeito a intemperes como vento forte, chuva, dias de calor e maresia). O brago dea

12. DIVERSOS

12.1. C3451 - LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm (UN)
Nos locais indicados nos Projetos serdo fixadas lixeiras confeccionadas em fibra de vidro com estrutura-se suaextens&o em tubo de aco galvanizado de 3", chumbadas em bloco de concreto simples de 30cm x 30cm x 15cm.Estas deverdo ter capacidadede 40 litros.

oO

wo
ist LIXEIRA EM

oO
oO

0 Dae RO
ve}

VISTA LATERAL

VISTA FRONTAL

[254
+

oOg O|*a- 30 4
VISTA SUPERIOR DET. BASE CONCRETO
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.

12.2. C0361 - BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO)a2,0020 15, 1,30 1$ 20
UDA EM COMEKEIG

[

2 Ger 0 tee

!

i
i

PLANTA BAIXA
VISTA LATERAL

Tasied PRENOLDADO 24 Conca IG

eter «2.006 rv abe

VISTA FRONTAL

12.3.|ACADEMIA DA SAUDE

12.3.1. 00042428 - ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NOPROCESSO ELETROSTATICO- EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIADA TERCEIRAIDADE- ATI (UN)

1- ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESS ELETROSTATICO

18
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wy12.3.2. 00042429 - ESQui TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO Lo $ELETROSTATICO -EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE/ ACADEMIA DA »TERCEIRA IDADE- ATI (UN)

4 2 - ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO

12.3.3. 00042436 - SURF DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSOELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE/ ACADEMIA DATERCEIRA IDADE- ATI (UN)

3 - SURF DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO. ELETROSTATICO
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CREA - 11459-D
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I. APRESENTAGAO a .A presente especificacao técnica visa orientar a execucaéo das obras de construgao de uma ‘pracaMunicipio de Ocara - CE. Assim sendo, deverd ser admitida como validas as que forem necessdrias a execugdo dosServigos, observados no projeto.

I. SERVIGOS

Prevalecera sempre 0 primeiro, quando houver divergéncia entre:

"As presentes especificacées e os projetos;" As normas da ABNT e as presentes especificagées:" As normas da ABNT e aquelas recomendadas pelos fabricantes de materiais;" As cotas dos desenhos e as medidas em escala sobre estes;" Os desenhos em escala maiores e aqueles em escala menores;" Os desenhos com data mais recente e os com datas mais antiga.

Para 0 perfeito entendimento destas especificagées é estritamente necessaria uma visita do Construtor ao
local da obra, Para que sejam verificadas as reais condigGes de trabalho.

_ll. DESPESAS

Todas as despesas referentes aos servigos, materiais, m&o-de-obra, leis Sociais, vigilancia, licenga, multase taxas de qualquer natureza, ficardo a cargo da Construtora executante da obra.

Administragao da Obra

A Construtora fica obrigada a dar andamento conveniente as obras, mantendo 0 local dos servigos e afrente dos mesmos, de forma e eficiente, um engenheiro residente devidamente credenciado.
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IV.LOCALIZAGAO

Localizacao da Praca Lagoa do Velho, Ocara-CE



MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: PRAGA PUBLICA OCARA - CE

DATA: 30/08/2021 BDI : 25,00%
— PONTE VERSAQ. HORA MES REF,

DESCRICAO: CONSTRUCAO DE UMA PRACA PUBLICA
- x

PREFEITURA DE SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 83.85% 47.76% 06/2021
LOCAL: OCARA-CE

‘SINAPI 2021/07 COM DESONERACAO 83.85% 47.76% 08/2021
OoCARA

COMPOSICOES PROPRIAS 0.00%, 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA - CE

V.MATERIAIS
yt S Ba

Todos os materiais a Serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de primeira qualidade,sendo respeitadas as especificagées e normativas referentes aos mesmos.
VI. MAO-DE-OBRA

Toda mao-de-obra, salvo o disposto em contrario no caderno de encargos serao fornecidas pelo construtor.
VII. FISCALIZAGAO

A fiscalizagao da obra ficara a cargo da Prefeitura, através do seu departamento competente.
A fiscalizagao podera desaprovar qualquer servigo (em qualquer que seja a fase de execucgao) que julgarimperfeito quanto a qualidade de execugao e/ou de material aplicado. Fica, nesse Caso, a contratada (Construtora)obrigada a refazer o servico desaprovado sem que ocorra qualquer 6nus adicional para a contratante. Esta operagdosera repetida tantas vezes quantas forem necessarias, até que os servicos sejam aprovados pela fiscalizagao.

Vill. RESPONSABILIDADE E GARANTIA

A Construtora assumira integral responsabilidade pela boa execugaoe eficiéncia dos servicos que efetuarde acordo com o caderno de encargos, instrugdes de concorréncia e demais documentos técnicos fornecidos, bem como—or eventuais danos decorrentes da realizacao dos trabalhos.
Fica estabelecido que a realizagao, pela Construtora, de qualquer elemento ou secgao de servigo, implicarana tacita aceitacao e retificagao, por parte dela, dos materiais, processos e dispositivos adotados e Preconizados nocaderno de encargos para o elemento ou secao de servico executado.

IX. RECEBIMENTO DAS OBRAS

Quando as obras e servicos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo com o contrato,sera lavrado um “termo de recebimento provisério”, que sera assinado por um representante do contratante e peloconstrutor.

O termo de recebimento definitivo das obras e servi¢os contratados sera lavrado 60 (sessenta) dias apds orecebimento provisério, se tiverem sido satisfeitas todas as exigéncias feitas pela fiscalizagao.
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1. SERVICOS PRELIMINARES a

técnico supervisor.

Apos a demarcacaéo dos alinhamentos e Pontos de nivel, o construtor fara comunicagao 4 fiscalizagdo, a qualProcederé as verificacées e aferigées que julgar Oportunas.

fiscalizacao, ficando, além disso, sujeito as sangdes, multas e Penalidades aplicadas em cada caso particular, deacordo comocontrato.
1.2. C4919 — LIMPEZA MECANIZADA (M2)

A raspagem e limpeza dos terrenos serdo efetuadas com 0 uso de moto niveladora, dentro da mais perfeitatécnica.

1.3. C1937 - PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)

As dimensées minimas da placa deverdo ser de 6,0m x 3,74m;Tanto as letras (em fonte Arial) quanto os logotipos deveraoter tamanhos Proporcionais ao tamanho da placa
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“>A Construtora fica obrigada a dar andamento conveniente as obras, mantendoolocal dos servicos e a frente dosmesmos, de forma e eficiente, um engenheiro residente devidamente credenciado

2. MOVIMENTOS DE TERRA

2.1. C1256 - ESCAVAGAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (M3)
As escavacgées para o langamento das fundagées devem ser feitas manualmente até a cota definida em projeto.

3. SUPERESTRUTURA

3.1. C0074 - ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CALHIDRATADA ESP=20 cm (M2)

A alvenaria sera executada com tijolo ceramico, de primeira qualidade, com dimensées (09 x 19 x 19) cm comargamassa mista de cal hidratada, trago 1:2:8, com espessura de 10,0 cm. As alvenarias de vedagao obedeceraoas dimensées, aos alinhamentos determinados no Projeto de Arquitetura. Os tijolos ceramicos deverdo sercompactados, bem curados, homogéneos e uniformes quanto as dimensées, textura e cor, sem defeitos de~  Mmoldagem tais comofendas, ondulagGes e cavidades.
Serdo usados tijolos de 8 furos com limite de compress&o maior ou igual a 35 kgf/cm2, satisfazendo a EB-19 e EB-20, assentados com argamassa de cimento e areia. Os tijolos deverao ser molhados por ocasiao de seu emprego.O armazenamento e o transporte dostijolos seréo executados de modo a evitar lascas, quebras e outros danos.

4. PAVIMENTACAO

4.1. PAVIMENTACAO DA PRAGA

4.1.1. C3449 - MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)
A execugao de meio fio pré—moldado de concreto consiste no assentamento de pecas prismaticas retangulares dedimens6es especificas, obtidas através da moldagem prévia em formas metalicas, com posterior rejuntamento.Esse assentamento é executado sobre a base, a sub~base ou o sub— leito devidamente compactado eregularizado, respeitada a altura do espelho prevista no projeto de engenharia. A execucao desse servico destina—Se a oferecer uma separagao fisica entre a pista de rolamento e a calgada ouocanteiro da via publica.



MEMORIAL DESCRITIVO
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Nao sera permitida a execucdo desse servico em dias de chuva. eo 4
A execucao do meio fio pré-moldado de concreto tera inicio somente apés a liberagao, por parte da fiscalizac&o,de trechos da camada sobre a qual 0 mesmo sera assentado. No caso de pavimentagao poliédrica, a execugao domeio fio antecedera a execugao do colchao de material granular.
Os meios fios serao moldados em formas metalicas, utilizando-se concreto que atenda as normas da ABNT. Aresisténcia 4 compressao simples (fck) do concreto utilizado deve ser maior ou igual a 20MPa. As pecas serdoarmadas de modo a resistir aos esforgos de manuseio e transporte. As faces aparentes (piso e espelho) deveraoapresentar uma textura lisa e homogénea, resultante do contato direto com as formas metalicas. Nao seraoaceitas pegas com defeitos construtivos, lascadas, retocadas ou acabadas com trinchas e desempenadeiras. Asfaces laterais menores (topos) deverdo formar com as demais faces diedros de 90°, nado podendo apresentarconvexidades ou saliéncias que induzam a juntas maiores que 1,5cm. Os meios fios pré— moldados de concretoterao comprimento de 1,00m e altura de 30cm e largura de 07cm.

Serdo utilizadas pecas especiais Para a execucao de curvas, rebaixos para acessos de veiculos e concordanciasentre meios fios normais e rebaixados. O projeto de engenharia especificara as dimensGes das pecas especiais.
Quando a fiscalizagao constatar a colocagao na pista de pecas inadequadas, as mesmas devem ser substitu/das,correndo os encargos dessa colocagaoe substituigdo por conta da Executante.

As alturas e o alinhamento dos meios fios seraéo dados por uma linha de referéncia esticada entre estacas, Asestacas serdo fixadas de 20 em 20 metros nas tangentes horizontais e verticais e de cinco em cinco metros nascurvas horizontais e verticais.

A camada sobre a qual serdo assentados os meios fios deve ser executada com uma sobre— largura de 50cm,permitindo o pleno apoio do meiofio.
A medida que as pecas forem sendo assentadasealinhadas, antes do rejuntamento, deve ser colocado o materialde encosto. Esse material, indicado ou aprovado pela fiscalizagdo, deve ser colocado em camadas de 10cm ecuidadosamente apiloado com malhos manuais, de modo a nao desalinhar as pecas.
Nos locais onde nado houver calgada, deve ser feito um acostamento com uma largura de 1,00m com alturacorrespondentea borda superior do meio fio. O material de encosto constitui o corpo da calgada, do canteiro ou doacostamento, sendo medido e Pago como aterro.
Quando, pela sua altura excessiva, os meios fios devam ser inseridos na camada de apoio, a reconstrugdo daarea escavada deveser feita com o mesmo material empregado nessa camada e compactado com equipamentoapropriado nas mesmascondicées anteriores.
Quando, por falta de altura suficiente, os meios fios devam ser assentes acima da camada de apoio, o enchimentoentre os mesmos e essa camada deve ser feito com material incompressivel, tais como pdé—de-pedra, areia ouargamassa de cimento e areia. Sempre que houver Possibilidade de carreamento dalgum desses materiais, deveser adicionado cimento na proporcao de 1:10.

Concluidos os trabalhos de assentamento e escoramento e estando os meios fios perfeitamente alinhados, serafeito o rejuntamento com argamassa de cimento e areia grossa no trago 1:3. A argamassa de rejuntamento deveratomar toda a profundidade das juntas e, externamente, no exceder os planos do espelho e do piso dos meiosfios.
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4.1.2

remogao do canteiro. Todos os Custos referentes aos ensaios de verificagao e substituicao de Pecgas serdo énusda Executante.

A medicao sera realizada pela extensdo executada expressa em metros lineares. SerA adotado, para efeito dePagamento, o menor valor entre a extensdo medida no campo e a extensao indicada no projeto. As pecasespeciais serao medidas pela quantidade de pecas efetivamente colocadas.

Nao sera permitida a execugao desse servico em dias de chuva.
A execucao do meio fio pré—moldado de concretotera inicio somente apds a liberacao, por parte da fiscalizagao,de trechos da camada sobre a qual o mesmo sera assentado. No caso de pavimentacgao poliédrica, a execugdo domeio fio antecedera a execugao do colchdo de material granular.
Os meios fios serao moldados em formas metalicas, utilizando—se concreto que atenda as normas da ABNT. Aresisténcia a compressao simples (fck) do concreto utilizado deve ser maior ou igual a 20MPa. As pecas serdoarmadas de modo a resistir aos esforgos de manuseio e transporte. As faces aparentes (piso e espetho) deverdo
aceitas pegas com defeitos construtivos, lascadas, retocadas ou acabadas com trinchas e desempenadeiras. Asfaces laterais menores (topos) deverao formar com as demais faces diedros de 90°, néo podendo apresentarconvexidades ou saliéncias que induzam a juntas maiores que 1,5cm. Os meios fios pré— moldados de concretoterao comprimento de 1,00mealtura de 34cmelargura de 10cm.
Serdo utilizadas pecas especiais para a execugdo de Curvas, rebaixos para acessos de veiculos e concordanciasentre meios fios normais e rebaixados. O projeto de engenharia especificara as dimensGes das pegas especiais.
Quando a fiscalizagao constatar a colocagao na pista de pegas inadequadas, as mesmas devem ser substituidas,correndo os encargos dessa colocagaoe substituigdo por conta da Executante.

curvas horizontais e verticais.

A camada sobre a qual serao assentados os meios fios deve ser executada com uma sobre— largura de 50cm,permitindo 0 pleno apoio do meio fio.
10
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4.1.3.
(M2)

correspondentea borda superior do meio fio. O material de encosto constitui o Corpo da calcada,do canteiro ou doacostamento, sendo medido e Pago como aterro.

Durante o assentamento, antes do rejuntamento, a fiscalizagdo procedera ao controle no que se refere aoalinhamento planialtimétrico dos meios fios, ao espagamento das juntas, as condigdes do escoramento e aoestado das pegas em geral. As falhas encontradas devem Ser sanadas as expensas da Contratada.
De cada lote de 100 pecas de meios fios présmoldados de concreto,a fiscalizagao retiraraé uma amostra paraensaios de resisténcia e desgaste. Nao passando nos testes, o lote sera declarado Suspeito e serdo retiradas maisduas amostras para novos ensaios de verificagao. Nao Passando novamente, todo o lote sera rejeitado. Afiscalizagdo determinara a execu¢ao de uma marca indelével nas pecgas condenadas e fixara um prazo para a suaremogao do canteiro. Todos os Custos referentes aos ensaios de Verificagao e substituigaéo de pegas serao 6nusda Executante.

A medigao sera realizada pela extensao executada expressa em metros lineares. Sera adotado,para efeito dePagamento, o menor valor entre a extensao medida no campo e a extensdo indicada no projeto. As pecasespeciais serao medidas pela quantidade de pecas efetivamente colocadas.
C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAGAO MECANIZADA

Piso intertravado de concreto, modelo retangular ‘tijolinho/paver/holandés/paralelepipedo de 20 cm por 10 cmeespessura de 4 cm, com resisténcia de 35MPA,na cor natural. Piso intertravados sao elementos pré-fabricados deconcreto de com formato que permite transmissdo de esforgos. Para o bom funcionamento do piso deve-seobservaros seguintes elementos:

Assentamento

Os blocos s&o assentados diretamente sobre a camada de areia previamente rasada. Cada bloco é pego com amao, encostado firmemente contra 0s outros ja assentados, para entao deslizar verticalmente até tocar nocolchao. O cuidado na colocagao permite que se tenha a junta com abertura minima: em média de 2,5 mm,
11
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ofl te
QQquando a abertura ficar maior, € possivel fecha-la com batidas de marreta de madeira ou borracha, na lateral, dobloco e na direcdo aos blocos Ja assentados. Os Blocos nao devem ser golpeados na vertical para que fiquemrentes entre si: os golpes devem ser utilizados apenas para minimizar as juntas ou para corrigir o alinhamento. Emdeclives 6 aconselhavel executar a colocagao de baixo Para cima.

CompactagaoInicial

Seguinte. Caso haja quebra de pecas na primeira etapa de compactagao, é preciso retird-las com duas colheresde pedreiro ou chaves de fenda e substitui-las; isso fica mais facil antes das fases de rejunte e compactagao final.
Rejuntamento

O rejuntamento com areia fina diminui a permeabilidade do piso de agua e garante o funcionamento mec&nico doPavimento. Porissoé preciso utilizar materiais e méo-de-obra de boa qualidade na selagem e compactagao final.Com rejunte mal feito os blocos

ficam soltos, 0 piso perde travamento e se deteriora rapidamente. Na hora da colocagao, a areia precisa estarseca, sem cimento ou cal: nunca se utiliza argamassa porque isso tornaria o rejunte quebradigo. Quandoa areiaestiver muito molhada, pode-se estendé-la em camadas finas para secar ao sol ou em area coberta. A areia éposta sobre os blocos em camadas finas para evitar que sejam totalmente cobertos. O espalhamento é feito comvassoura até que as juntas sejam completamente preenchidas.
Compactacao Final

12
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"hsoMEIO-FIO PRAGA.
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CORTE1 - 1

ESQUEMADA PAVIMENTACAO NAS RAMPAS DE ACESSO

4.1.4. C5027 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO- COMPACTAGAOMECANIZADA (M2)
Piso intertravado de concreto, modelo retangular {tijolinho/paver/holandés/paralelepipedo de 20 cm por 10 cmeespessura de 4 cm, com resisténcia de 35MPA, na cor vermelha. Piso intertravados s4o elementos pré-fabricados de concreto de com formato que permite transmissao de esforgos. Para o bom funcionamento do pisodeve-se observar os seguintes elementos:

Vide item 413

4.1.9, C4624 - PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)
Em toda a extensdo das calgadas deverao ser assentadas placas de piso podotatil externo em PMC (PolymerMatrix Composite), dimensdées 20x20cm com espessura de 3cm Matrix Composite),

Mudanca de direcao
dentre 150° 6 165°Mudanca de direcao

> 165° Mudanca de
diregao 90°

as on * .i]
meee peasa

tek

Ewes

eee

eres
ahs

13
Mudan¢a de direcao



MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: | PRACA PUBLICA OCARA - CE

DATA: 30/08/2021 BDI : 25,00%DESCRICAO: | CONSTRUCAO DE UMA PRACA PUBLICA ee — aad me,PREFEITURA DE SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 83.85% 47.76%

—
06/2021Oo Cc R LOCAL: | OCARA-CE

SINAPI 2021/07 COM DESONERAGAO 83.85% AT.T6% 08/2021
A A

COMPOSICGES Pp)a CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA - CE ICOESPROPRIAS _ gi
A sinalizacao tatil de alerta Consiste em um conjunto de relevos tronco-cénicos padronizados pela ABNT(ver figuraacima), cujo objetivo principal é sinalizar as situagdes de risco ao deficiente visual e as pessoas com visdosubnormal. Também€éutilizada em composi¢éo com o piso tatil direcional, para sinalizar as mudangas oualternativas de diregao.

O piso cromo diferenciado tatil de alerta deve apresentar cor contrastante com a do piso adjacente:
* Em superficies claras (bege, cinza claro, etc.): amarelo, azul ou marrom;* Em superficies escuras (preta, marrom, cinza escuro, etc.): amarelo ou azul.

A sinalizagao tatil de alerta deve ter largura de 20 x 20 cm;
As pecas do piso tatil devem apresentar modulagao que garanta a continuidade da textura e padraéo deinformagao, podendo ser sobrepostas ou integradas ao piso existente:
* Quando sobreposta, o desnivel entre a superficie do piso existente e a superficie do piso implantado deve serchanfrado e nao exceder 2mm;
* Quando integrada, nao deve haver desnivel com relacéo ao piso adjacente, exceto aquele existente no prépriorelevo.

Em situagées que oferecem risco de acidentes: obstdculos Suspensos a altura entre 0,60m a 2,10m,

Em composicao com o piso tatil direcional, para sinalizar mudangaou alternativas de diregdo, conforme indicadoem projeto.

Nota:

O projeto deve especificar tipo de piso, cor e, no caso de piso cimenticio em areas internas, também opcao deacabamento, considerando:
* Indicagdo de aplicacao para areas internas ou externas;
* Variagdes dimensionais das placas conforme os padrées de cada fabricante;* Contraste com cor/ tonalidade das superficies dos pisos adjacentes.

A execugao do piso deve estar de acordo com o projeto de arquitetura, atendendo também as recomendagées“daNBR 9050 - Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos.
Pisos de borracha colados: a superficie do piso existente, onde sera aplicadoo piso tatil, deve estar perfeitamentelimpa e seca, totalmente isenta de poeira, oleosidade e umidade. Deve-se evitar dias Umidos e chuvosos paraexecugao do servico. Lixar 0 verso da placa do piso com lixa de ferro 40/80/100 para abrir os poros da borracha(quandose notar presenga de oleosidade na placa, antes de lixar a superficie de contato, deve-se limpar a placacom acetona Ifquida). Passar cola de contato a base de neoprene no verso das placas e na superficie do pisoexistente, em area maxima de 10m?. Aguardar a evaporacao do solvente até o ponto de aderéncia da cola parainiciar 0 assentamento das placas. Atentar para o perfeito alinhamento entre as placas e para que nadose forme

14



MEMORIAL DESCRITIVOOBRA:
I PRAGA PUBLICA OCARA- CE

DATA : 30/08/2021 BDI : 25,00%DESCRICAO: CONSTRUCAO DE UMA PRAGA PUBLICA PONTE ‘VERSAo HORA Mes ‘REF.
PREF EITU RA DE

SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 83.85% 47.76% 05/2021
Oo Cc R LOCAL: OCARA-CE

‘SINAPI 2021/07 COM DESONERAGAO 83.85%=47.76%

—
oB/2021

A A
COMPOSICOES PROPRI % (0.00% °a CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA-CE ¥ vas 0.00) 0.00%

bolhas de ar, garantindo-se a maxima aderéncia das placas no piso existente (ver figura acima). Apés.execucaodo servigo, aguardar 24 horas, no minimo, para liberar o Piso ao trafego.

O servigo pode ser recebido se atendidas as condig6es de fornecimento de materiais e execucao. « Aferirespecificagées dos pisos e colas.

Verificar acabamento das placas, observando auséncia de defeitos como:- Bolhas dear, rebarbas- Para pisos deborracha; - Buracos, trincas, lascados, falhas na pintura, formato dos relevos - para pisos cimenticios; -
Amassados, rebarbas - para pisos metalicose verificar também aplicagao de material vedante.

apresentado. As instalagdes elétricas s6 serao aceitas quando entregues em perfeitas condigées defuncionamento e ligadas as redes das concessionarias locais.
3.1. PMO - 014 - LUMINARIA PUBLICA POSTE SOLAR 120W (UN)

A luminaria com lmpada LED deverd ser propria para instalagdo em locais publicos, ficando expostas ao tefnpovento, chuva, maresia, sol, etc.). Junto a lumindria deve estar incluso a lampada LED, que sera formada por pelo menos



MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: | PRAGA PUBLICA OCARA - CE

DATA: 30/08/2021 BDI : 25,00%DESCRICAO: | CONSTRUGAO DE UMA PRAGA PUBLICA me inaPREFEITURA DE SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 83.85% 47.76%

—
osv2021Oo CcARA LOCAL: | OCARA-CE

‘SINAPI 2021/07 COM DESONERACAO. 83.85%=47.76%|082021— CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA - CE eit neon “ee
:

deve possuir compartimento proprio, de modo nao haver a necessidade de remocao da luminaria paraa substituigao dodriver. Devendo atender a NBR IEC - 60598 e a NBR 15129.

LUMINARIA SOLAR 120W LUMINARIA SOLAR 120W
C/ PAINEL FOTOVOLTAICO C/ PAINEL FOTOVOLTAICO

Z| POSTE DE CONCRETO
CONICO - H=6,00m

5. 10277 - BRAGO METALICO DE 3/4", P/ POSTE DE CONCRETO (UN)
A finalidade do brago é dar sustentacaoa luminaria, sendo fixado no corpo do poste de concreto. Devendo serproprio para instalagdo ao tempo (sujeito a intemperes como vento forte, chuva, dias de calor e maresia). O brago deluminaria para poste e seus fixadores devem ser de ago galvanizado ou ago inox ou de aluminio. O brago deveterbitolade compativel com a luminaria solar, e deverdter entre 1,0m e 1,5 metros de comprimento.

6. DIVERSOS
5.1. C3451 - LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm (UN)

Nos locais indicados nos Projetos serao fixadas lixeiras confeccionadas em fibra de vidro com estrutura-se uaextensao em tubo de aco galvanizado de 3", chumbadas em bloco de concreto simples de 30cm x 30cm x 136m.Estas deverdoter capacidadede 40 litros.

16
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MEMORIAL DESCRITIVOOBRA: PRAGA PUBLICA OCARA - CE
DATA : 30/08/2021 BDI : 25,00%DESCRICAO:|CONSTRUCAO DE UMA PRAGA PUBLICA oo ‘vensio HORA MES REF.PREFEITURA DE

.

SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 83.85% 47.76%

—
oB202tOo CcARA LOCAL: OCARA-CE

‘SINAPI 2021/07 COM DESONERACAO 83.85%=47.76%

—
oB/2021

ce ISICGES PROF

1.00%
ee CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA- CE OMPOSIGOES PROPRIA 0.00% 000%

Oo

w8 LIXEIRA EM

° °
D DIAMETRO - 3°
ed

VISTA LATERAL

VISTA FRONTAL

[25.4
+

Oo= "
a- 30-7

VISTA SUPERIOR
DET BASE CONCRETO

BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO)

17
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OBRA: | PRAGA PUBLICA OCARA - CE

DATA: 30/08/2021 BDI : 25,00%DESCRICAO: CONSTRUCAO DE UMA PRACA PUBLICA ot - -.SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO. 83.85% 47.76%

—
08/2021

PREFEITURA DE

.
Oo Cc R LOCAL: | OCARA-CE

‘SINAP! 2021/07 COM DESONERAGAO 83.85% 47.76%
|,

(08/2021

A A
COMPOSICOES PROPRIAS 00% 0.00%) =!

—— CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA - CE « 7 °
w

m

a2,00
1,30

TAP PREWOLDADO Em CONCHETO
(OBIE + 200M 0 he

&

PLANTA BAIXA
VISTA LATERAL

THA8O PREMOLDADO 4 CONCRETO
(0k0a 200m 9 605mm)

VISTA FRONTAL

6.3. ACADEMIA DA SAUDE

1- ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO

3.2, 00042429 - ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO-QUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO ARLIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE- ATI (UN)
18
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OBRA: | PRAGA PUBLICA OCARA - CE
DATA: 30/08/2021 BDI : 25,00%DESCRICAO: CONSTRUGAO DE UMA PRACA PUBLICA ei —_ =PREFEITURA DE SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 83.85% 47.76%

—
o5/2021LOCAL: OCARA.CE

SINAPI 2021/07 COM DESONERAGAO 83.85% 47.76%

—
oB/2021

OoCARA
COMPOSICOES PROPRIAS 0,00% 0,00%

—————— CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA - CE

aps ties

- ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO

6.3.3. 00042436 - SURF DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO-EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO ARLIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE- ATI (UN)

~ SURF DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONGO, PINTURA NO PROCESSO. ELETROSTATICO

\.3.4, 00042431 - PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO‘LETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE ! ACADEMIA DA TERCEIRAJADE- ATI (UN)

19
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- PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO
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OCARA
| PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA - CE

COBRA:
| PRACA PUBLICA OCARA - CE

DATA : 30/08/2021 BDI : 25,00%.
= FONTE ‘VeRsAO HORA MES ‘REF,

Ri 3 Cc TRUCA: PUBLICA
DESCRICAO ONSTRUCAO DE UMA PRAGA PUBLIC

SEINFRA 027.1. COM DESONERACAO 83.85% 47.76%

—
o5/2024

LOCAL: OCARA-CE
SINAP} 2021/07 COM DESONERACAO 83.85% 47.76%

—
og/2021

COMPOSICOES PROPRIAS 0,00% 0.00%,

CLIENTE:

PROJETO BASICO

ab *

PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO- RUAS DA

ABRIL / 2022

ALEGRIA E TUP! /MUNICIPIO DE OCARA-CEARA

/x
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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: I PRAGA PUBLICA OCARA - CE

DATA: 30/08/2021 BDI : 25,00%DESCRICAO: CONSTRUGAO DE UMA PRACA PUBLICA - asaPREFEITURA DE SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO. 83.85% 47.76%

—
os/2021LOCAL: | OCARA-CE

SINAP} 2021/07 COM DESONERACAO 83.85% 47.76% —_ogy2n2tOcA eRA
COMPOSICOES PROPRIAS 0,00%

{an CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA - CE

X. APRESENTACGAO

:YfA presente especificagao técnica visa orientar a execucao das obras de Pavimentag&o em 02*ruas homunicipio de OCARA-CE. Assim sendo, devera ser admitida como validas as que forem necessdrias a execugdo dosservi¢os, observados no projeto.

Xl. SERVICOS

Os servigos a serem executados deverdo obedecer rigorosamente aos detalhes de projetos e especificagées,que deverao estar em plena conc&rdancia com as normas e recomendagées da ABNTe das concessionarias locais, assimcro, com o cédigo de obras, em vigor.

Prevalecera sempre o primeiro, quando houver divergéncia entre:

As presentes especificacdese os projetos;As normas da ABNT e as presentes especificacgdes;As normas da ABNT e aquelas recomendadas pelos fabricantes de materiais;As cotas dos desenhose as medidas em escala sobre estes;Os desenhos em escala maiores e aqueles em escala menores;* Os desenhos com data mais recente € OS com datas mais antiga.

Para o perfeito entendimento destas especificagées é estritamente necessaria uma visita do Construtor aolocal da obra, para que sejam verificadas as reais condi¢ées de trabalho.
|. DESPESAS

Todas as despesas referentes aos servicos, materiais, méao-de-obra, leis sociais, vigilancia, licenga, multas etaxas de qualquer natureza, ficardo a cargo da Construtora executante da obra.

Administragao da Obra

A Construtora fica obrigada a dar andamento conveniente as obras, mantendo 0 local dos servigos e a frentejos mesmos, de forma e eficiente, um engenheiro residente devidamente credenciado.
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OCARA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA - CE COMPOSICOES PROPRIAS

OBRA: PRACA PUBLICA OCARA- CE
DATA : 30/08/2021 BDI: 25,00%DESCRICAO: CONSTRUCAO DE UMA PRAGA PUBLICA oe :SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 83.85% 47.76%

—
osv2021

PREFEITURA DE f;———
.

LOCAL: OCARA-CE
‘SINAPI 2021/07 COM DESONERACAO: 83.85% 47.76% 08/2021

0.00%

Xill. LOCALIZAG
Ao

Localizagao da Rua TUPI, Ocara-CE
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PREFEITURA DE
Oo Cc R LOCAL: OCARA-CE

‘SINAP{ 2021/07 COM DESONERACAO
A A ————

COMPOSICGES PROPRIAS

—— CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA CE ©

OBRa: PRACA PUBLICA OCARA-CE
DATA : 30/08/2021 BDI : 25,00%DESCRIGAO:|CONSTRUCAO DE UMA PRAGA PUBLICA nee ee ae‘SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 83.85% AT 76% 08/2021

83.85% 47.76%
0.00% 0.00%

08/2021

Localizagdo da Rua da Alegria, Ocara-CE
XIV. MATERIAIS

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de primeira qualidaderespeitadas as especificagdes e normativas referentes aos mesmos.
V. MAO-DE-OBRA

=TF.

, Sendo

Toda m&o-de-obra, salvo 0 disposto em contrario no caderno de encargos serao fornecidas pelo construtor.. “ISCALIZACAO

A Construtora se Obrigara manter durante todo 0 periodo da obra um livro de Ocorréncia, no qual a fiscalizagao
fara as anotagées sobre o andamento ou mudangas no projeto ou quaisquer acertos que de algum modo modifique ou
altere a concepgao do projeto original.

RESPONSABILIDADE E GARANTIA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA - CE

OBRA: | PRAGA PUBLICA OCARA - CE
DATA: 30/08/2021 BDI : 25,00%

= PONTE ‘VERSAQ:
,

DESCRICAO: CONSTRUCAO DE UMA PRACA PUBLICA SO wePREFEITURA DE SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 83.85%

—
47.76% —osva0e1LOCAL: | OCARA-CE

‘SINAPI 2021/07 COM DESONERAGAO 83.85% 47.76%

—
oB/2021OcA RA t

COMPOSICOES PROPRIAS. 0,00% 0,00%
CLIENTE:

na tacita aceitacdo e retificagao, por parte dela, dos materiais, processos e dispositivos adotad.caderno de encargos para o elemento ou secdo de servico executado.

XVIII. RECEBIMENTO DAS OBRAS

Quandoas obras e servi¢os contratadosficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo com o contrato,sera lavrado um “termo de recebimento provisério”, que sera assinado por um representante do contratante e peloconstrutor.

7 O termo de recebimento definitivo das obras e Servicos contratados seré lavrado 60 (sessenta) dias apés 0revsoimento provisério, se tiverem sido satisfeitas todas as exigéncias feitas pela fiscalizagao.



MEMORIAL DESCRITIVOOBRA: 1 PRAGA PUBLICA OCARA- GE
DATA:30/08/2021 BDI : 25,00%-

- Fo VERSAO WORA

DESCRIGAO:|CONSTRUCAO DE UMA PRAGA PUBLICA ita ee ee:
PREF EIT URA DE

‘SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 83.85% 47.76% 08/2021
LOCAL: OCARA-CE

‘SINAPI 2021/07 Com DESONERACAO. 83.85% 47.76% 08/2021

oOCARA
COMPOSICOES PROPRIAS 0,00% 0.00%

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL, DE OCARA- CE

7. ADMINISTRACAO DA OBRA

7.1. PMO - 03 - ADMINISTRACAO GERAL DA OBRA — RUA ALEGRE / RUA TUPI (MES) “anA Construtora fica Obrigada a dar andamento conveniente asobras, mantendo o local dos Servicos e a frente dos
mesmos, de forma e eficiente, um engenheiro residente devidamente credenciado,
8. SERVICOS PRELIMINARES

8... C2872 -LOCAGAO DA OBRA Com AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA > 5000 M2) (M2)
A locagao sera executada com instrumentos, 0 Construtor procederd a locagdo da obra de acordo com a planta de

A Construtora Procedera a afericao das dimensées, dos alinhamentos, dos Angulos e quaisquer outras indicagéesConstantes do projeto, com as reais condicgdes encontradas no local.

supervisor.

Apés a demarcacao dos alinhamentos e pontos de nivel, o construtor fara comunicagao 4 fiscalizagao, a qualProcedera as verificacdes e aferigdes que julgar oportunas.

devem serutilizados equipamentos defeituosos e deve ser mantida caderneta de levantamento a fim de aferigéesfuturas.

A contratante dara Por aprovada a locagdo, sem que tal aprovacdo prejudique, de qualquer modo o disposto noparagrafo seguinte.

A ocorréncia de erro na locagao da obra projetada implica Para o construtor na obrigagao de proceder- por suaconta e nos prazos estipulando as modificagdes, demoligées e reposigdes que se tornarem necessdrias, a juizo dafiscalizagao, ficando, além disso, Sujeito as sangdes, multas € penalidades aplicadas em Cada caso particular, deacordo com o contrato.

-2, C3232 -— RECONFORMAGAO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)
Sera executado a regularizagaéo mecanizada através de maquinas, na profundidade de até 0,40m e em segtittacompactadas com 0 objetivo de preparara via para receber o pavimento em pedra tosca.
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DESCRICAo: CONSTRUCAO DE UMA PRACA PUBLICA
‘al aadPREFEIT RA DE
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R LOCAL: OCARA.CE
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COMPOSICOES PROPRIAS 00% 0,00

fl

accra CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA - CE a
eo LN]. _

9. PAVIMENTACAQ

peso estético minimo de 1 2,0t.
O colchdo para assentamento das pedras tera a espessura de 0,20cm.

9.2.C0365 — BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)
A execugdo de meio fio moldado no local de concreto consiste no assentamento de pecas prismaticas

compactado e regularizado, respeitada a altura do espelho prevista no Projeto de engenharia. A execucdo desseservico destina—se a oferecer uma Separacao fisica entre a pista de rolamento e a calcada ou 0 canteiro da viapublica.

Nao sera permitida a execugao desse servico em dias de chuva.

Quando a fiscalizagao constatar a colocagao napista de Pegas inadequadas, as mesmas devem ser substituidas,Correndo os encargos dessa colocagaéo e substituig&o por conta da Executante.
As alturas e o alinhamento dos meiosfios serao dados por uma linha de referéncia esticada entre estacas. Aestacas serao fixadas de 20 em 20 metros nas tangentes horizontais e verticais e de cinco em cinco metros nacurvas horizontais e verticais.

A camada sobre a qual serfo assentados os meios fios deve ser executada com uma sobre- largura de 50cm,permitindo o pleno apoio do meio fio.
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PREFEITURA OE
VERSAO.

HORA MES Aer,
CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA - CE

10S devam ser inseridos na camada de apoio, a reconstrugao da
area escavada deveserfeita com 0 mesmo material empregado nessa camada e compactado com equipamento

remocao do canteiro. Todos os custos referentes aos ensaios de Verificagdo e Substituigao de pec¢as serdo 6nus

3. C1256 — ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (M?)Para Servicos €specificos,até 2,0m. Para fins desse servico
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10.

10.1,

PREFEITURA OE

OCARA

MEMORIAL DESCRI TIVOPRAGA PUBLICA OGARA~GE

DATA : 30/08/2021
-

-

PONTE
VERSAO

CONSTRUCAO DE UMA PRACA PUBLICA

SEINFRA 027.1. Com DESONERAGAO
83.85% 47.76% 05/2021

fee aaReeiearare

———$

‘SINAP} 202107 COM DESONERACAO 83.85% 47.76% 08/2021

SERVICOS DIVERSOS a Gop

COMPOSICOES PROPRIAS 0.00%, 0.00%

ENGENHEIRO CIVIL
CREA — 11459-p
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MEMORIAL DESCRITIVOPRACA PUBLICA OCARA/ CE

DATA: 30/08/2021
PONTE

‘VERSAQ
. HORA MESSEINFRA 027.1. con DESONERAGAQ 83.85% 47.76%

—
gsvan04SINAPL 202107 com PESONERAGAO —as.asy ap 76%

—
ogi2021COMPOSICOES PROPRIAS

CONSTRUCAO DE UMA PRAGA PUBLICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA - CE
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